



Утверждаю:  
Генеральный директор  
АО «КЭС»  
А.В. Пустовалов

Локальная смета  
Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4  
1 01.02.01.01.05  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Инвестиционная программа 2015-2019г.г.

Составлена в ценах: согласно Приказа №75 от 08.02.2016г. Минэнерго РФ

Сметная стоимость: 7369513.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 176.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 3782559.00 руб.

№ п.п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	УНЦ 75 ПЗ-01	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 6кВ до 5км	шт	1	510000.00 510000.00	0 0	510000.00	510000.00	0 0	1.00 0	1.00 0
2	УНЦ 75 Д1-01	Демонтаж ВЛ 6кВ	км	1.82	92000.00 92000.00	0 0	167440.00	167440.00	0 0	1.00 0	1.82 0
3	УНЦ 75 Л1-49-1	Монтаж ВЛ 6кВ	км	1.82	1705000.0 0 1705000.0 0	0 0	3103100.0 0	3103100.0 0	0 0	1.00 0	1.82 0
4	ТЕР 33-04-031-3	Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор вл ( Н.Р. 105*0,85% = 2597.70 руб. С.П. 60*0,8% = 1401.00 руб.)	1 пункт	6	1135.14 336.50	798.64 149.96	6810.84	2019.00	4791.84 899.76	28.59 9.88	171.54 59.28
	ц/п	Реклоузер ПСС 6(10)	шт	6	(409000)		(2454000.0 0)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3787351	3782559	4792 900		176 59
		Коэффициент на стесненность:		1							

		Итого со стесненностью:	руб.				3787351	3782559	4792 900		176 59
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			3782559				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4792				
		в том числе зарплата машинистов:		1			900				
		Индекс к стоимости материалов:		1			0				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2454000				
		Итого с индексацией:	руб.				6241351	3782559	4792 900		176 59
		Накладные расходы %:	%				2598				
		Итого с накладными:	руб.				6243949				
		Сметная прибыль %:	%				1401				
		Итого:	руб.				6245350				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			1124163.0 0				
		Всего по разделу:	руб.				7369513				
		Итого по всем разделам:	руб.				7369513				
		Всего по смете:	руб.				7369513				

Составил: \_\_\_\_\_ /Антонов Е.И./

Проверил: \_\_\_\_\_ /Бойко А.А./