

ДОГОВОР № 03/01-17 ТП

об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети

г. Коммунар

«23» января 2017 г.

Открытое акционерное общество «Коммунарские электрические сети» (далее-Сетевая организация), в лице генерального директора Козлякова А.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «Армада» (далее - Заявитель), в лице генерального директора Сладкова Д.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые - Стороны), заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя для электроснабжения комплексной застройки земельного участка (далее - технологическое присоединение): в соответствии с выданными техническими условиями, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств **770 кВт**
- категория надежности – **третья**;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение **6 кВ**;
- ранее присоединенная мощность - 170 кВт.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения комплексной застройки земельного участка, расположенного по адресу: **Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи д. Монделево, участок без номера, 47:23:0319003:1432**

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Сетевая организация обязуется выполнить собственными силами, из своих материалов все работы по настоящему Договору, перечисленные в п.1 настоящего Договора и передать результат работ Заявителю в виде оформленных Акта выполненных работ, Акта о технологическом присоединении в установленном порядке. Доставка материалов и оборудования на Объект и их перегрузка осуществляются силами и за счет Сетевой организации.

2. Технические условия

2.1. Технические условия содержат мероприятия организационного и технического характера, которые необходимо выполнить для осуществления технологического присоединения.

Технические условия №18 от 12.01.2017г., выполнение которых возлагается на стороны настоящего договора, являются приложением №1 к настоящему договору.

В совокупности Технические условия, выполняемые Сторонами, определяют схему электроснабжения объекта Заявителя.

2.2. Точка присоединения Объекта Заявителя к электрической Сети Сетевой организации, указанная в пункте 7 Технических условий, является границей разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон.

Границы разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной устанавливаются Сторонами в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, оформляемом по итогам выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Техническими условиями.

Срок действия технических условий составляет 3 (три) года с момента их выдачи.

3. Обязанности Сторон

3.1. Сетевая организация обязуется:

3.1.1. Выполнить мероприятия по технологическому присоединению со стороны Сетевой организации. Принять на свой баланс вновь вводимые объекты основных средств, в соответствии с техническими условиями.

3.1.2. Сетевая организация вправе в одностороннем порядке без согласования с Заявителем увеличить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны Сетевой организации в следующих случаях:

- нарушения Заявителем сроков оплаты услуги, установленных разделом 4 настоящего договора на срок соответствующий периоду просрочки исполнения обязательства по оплате;

- нарушения Заявителем сроков исполнения мероприятий по технологическому присоединению (а именно: п.п. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 ТУ) – на срок, соответствующий периоду просрочки исполнения обязательства.

Сетевая организация письменно уведомляет Заявителя о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

3.1.3. Получить разрешение на строительство объектов, создаваемых в результате выполнения Технических условий со стороны Сетевой организации. Право собственности на объекты электросетевого хозяйства, создаваемые Сетевой организацией в результате выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, возникает у Сетевой организации.

3.1.4. В течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления от Заявителя о выполнении Технических условий осуществить проверку выполнения ТУ Заявителем.

3.1.5. В течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты выполнения Сетевой организацией мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, но не ранее выполнения Технических условий со стороны Заявителя, подготовить и направить Заявителю для согласования Акт технологического присоединения, Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

3.1.6. В течении 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Заявителя оплаты в соответствии с пунктом 4.3. настоящего договора, но не ранее представления Заявителем подписанных с его стороны Акта технологического присоединения и Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, направить в адрес Заявителя для согласования Акт об оказании услуги и счет-фактуру о стоимости оказанных услуг.

3.1.7. В течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заявителя копии акта допуска электроустановок Заявителя в эксплуатацию и согласованного Акта об оказании услуги осуществить фактическое подключение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, а также фактическую подачу напряжения.

3.1.8. Сетевая организация обязана:

- назначить на строительной площадке своего представителя, ответственного за производство работ, соблюдение правил и норм техники безопасности при проведении строительно-монтажных работ;
- обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями настоящего договора строительными нормами и правилами;

- обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение для выполнения своих работ (если это необходимо). Сетевая организация самостоятельно отвечает перед контролирующими органами за наличие у его работников, выполняющих работы по настоящему договору, необходимых разрешений;

- предоставить Заявителю подлинники и копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, при подписании настоящего договора, предоставить в срок до 10.04.2017г. согласованный с собственниками земельных участков план- схема прокладки КЛ – 6кВ с местом установки РП.

3.1.9. Сетевая организация обязана:

при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты;

3.2. Заявитель обязуется:

3.2.1. Оплатить Услугу в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.2.2. До 30.06.2019г. Заявитель обязан выполнить Технические условия и уведомить об этом Сетевую организацию.

3.2.3. Обеспечить отвод земельного участка в случае необходимости размещения электросетевых объектов, создаваемых в результате выполнения технических условий, на участке, принадлежащем Заявителю.

3.2.3. Выполнить мероприятия по технологическому присоединению в полном соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.4. Письменно уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий со стороны Заявителя.

3.2.5. В течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта о технологическом присоединении, Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, Акта об оказании услуги о стоимости оказанных услуг, подписать их со своей стороны и передать в Сетевую организацию.

В случае выявления неточностей в указанных актах Заявитель в указанные в настоящем пункте сроки представляет Сетевой организации свои замечания.

В случае непредставления Заявителем подписанного Акта о технологическом присоединении, Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, Акта об оказании услуги и/или непредставления замечаний по Актам в установленные настоящим договором сроки, указанные акты считаются подписанными, а обязательства Сетевой организации по настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом.

3.2.6. Заявитель вправе в одностороннем порядке без согласования с Сетевой организацией перенести сроки платежа, на срок соответствующий периоду просрочки исполнения обязательств по п. 3.1.8.

3.2.7. Организовать технический осмотр (обследование) присоединяемого энергопринимающего устройства при участии территориального органа Ростехнадзора с привлечением в осмотру представителей Сетевой организации.

3.2.8. Предоставить Сетевой организации копию акта допуска электроустановок Заявителя в эксплуатацию и копию заключенного договора электроснабжения.

3.2.9. При возникновении обстоятельств, влекущих невозможность выполнения Заявителем мероприятий по технологическому присоединению в установленные настоящим договором сроки, письменно уведомить об этом Сетевую организацию с указанием ориентировочных сроков их выполнения Заявителем.

4. Стоимость и порядок оплаты мероприятий.

4.1. Стоимость выполнения сетевой организацией мероприятий по настоящему договору на технологическое присоединение составляет **28310531** (Двадцать восемь миллионов триста десять тысяч пятьсот тридцать один) рубль **17** копеек, в т.ч. НДС 18% - 4318555,60 рублей.

4.2. Стоимость услуги Сетевой организации по настоящему договору определена сторонами на основании утвержденного Комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) приказа №545-п от 23.12.2016г. «Об установлении платы за технологическое присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2017 год».

4.3. Заявитель обязан оплатить услугу по настоящему договору в соответствии с Графиком платежей (Приложение №2)

4.4. Оплата услуг должна быть произведена Заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 10 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. При нарушении Сетевой организации срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, Заявитель вправе взыскать с Сетевой организации неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом

совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать размер неустойки, определенный за год просрочки;

5.2. За нарушение Заявителем сроков исполнения обязательств по оплате, установленных разделом 4 настоящего Договора, Сетевая организация вправе взыскать с Заявителя неустойку равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать размер неустойки, определенный за год просрочки;

5.3. Заявитель обязан:

при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты;

5.4. За нарушение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Сторона несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.

5.5. Ответственность Стороны за причинение убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору ограничена размером причиненного другой Стороне реального ущерба.

6. Изменение и расторжение договора.

6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон.

6.2. Любые изменения и дополнения настоящего договора считаются действительными, если они оформлены в виде документа, подписанного обеими Сторонами.

6.3. Заявитель вправе по своей инициативе в одностороннем порядке без согласования с Сетевой организацией досрочно расторгнуть договор. О расторжении договора в одностороннем порядке Заявитель обязан письменно уведомить Сетевую организацию не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предстоящего расторжения договора.

6.4. Сетевая организация вправе в одностороннем порядке без согласования с Заявителем расторгнуть договор:

- при нарушении Заявителем сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего договора, в случае отсутствия письменного уведомления Заявителя об отсрочке платежа, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- при неисполнении Заявителем сроков выполнения технических условий, и отсутствии письменного запроса от Заявителя о продлении срока выполнения Технических условий, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего договора, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

О расторжении договора в одностороннем порядке Сетевая организация письменно уведомляет Заявителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предстоящего расторжения договора.

6.6. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 6.3., 6.4. настоящего договора, Заявитель вправе повторно обратиться в Сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение.

6.7. При заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых ранее заключенный договор с заявителем расторгнут по решению суда по основанию, предусмотренному пунктом 16(5) Правил технологического присоединения исполнение сетевой организацией обязательств по вновь заключенному с таким заявителем договору начинается не ранее даты и времени уплаты заявителем сетевой организации неустойки по предыдущему договору, в случае наличия подписанного акта.

6.9. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств – мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств, без своевременного письменного уведомления Заявителем Сетевой организации:

- а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий:

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение;

6.10. Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) без письменного уведомления о продлении сроков договора от Заявителя на 30 (Тридцать) календарных дней при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, изменении, расторжении и исполнении настоящего договора, или связанные с настоящим договором, стороны стремятся разрешить путем переговоров.

7.2. Настоящим устанавливается обязательность соблюдения сторонами претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензий – 30 (тридцать) дней со дня ее получения Стороной.

7.3. Неурегулированные разногласия разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Действие договора и прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами, скрепления печатями, с даты возврата Заявителем согласованной им по всем условиям редакции договора в Сетевую организацию.

В день возврата согласованной редакции договора в Сетевую организацию последняя присваивает ему регистрационный номер в реестре договоров Сетевой организации, о котором уведомляет Заявителя.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 30.06.2019г.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению включает в себя следующие этапы: 1.Подготовка и выдача Сетевой организацией ТУ Заявителю, разработка проектной документации;

2. Строительство кабельной линии;

3. Строительство кабельной линии методом горизонтально направленного бурения;

4. Строительство РП;

5. Мероприятия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8.3. Если в результате действий (бездействия) органа государственной власти или местного самоуправления, а также при невозможности выполнения технических условий по причинам, выявившимся при проектировании, а также по причинам, связанным с невозможностью получения прав на земельные участки, необходимые для размещения электросетевых объектов, - исполнение Сторонами своих обязательств на условиях, предусмотренных настоящим договором, становится невозможным полностью или частично. Стороны обязуются определить новые условия исполнения обязательств путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств, указанных в настоящем пункте.

8.4. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Имущественная принадлежность сторон определяется п.10.11 Технических условий №18 от 12.01.2017г.

8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлимой частью.

9. Приложения:

Приложение 1 – Технические условия № 18 от 12.01.2017г.

Приложение 2 – График платежей по технологическому присоединению

10. Реквизиты Сторон:

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОАО «Коммунальные электрические сети»

Адрес: Россия, 188320, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.23-А

ИНН 4705034158, КПП 470501001

Банковские реквизиты: р/с 40702810955400183072 в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, кор.сч. 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 46254438, ОКВЭД 35.12.1. Тел.460-11-00

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АРМАДА»

Юридический адрес: 197342, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.61, оф.223А

ИНН 7804554019 КПП 781401001, ОГРН 1157847433193

Банковские реквизиты: Р/с 40702810603000006412 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанка», БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

11. Подписи и печати сторон:

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АРМАДА»

Генеральный директор

Д.А. Сладков



2017 г.

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОАО «Коммунальные электрические сети»

Генеральный директор

А. А. Козляков



2017 г.

Открытое акционерное общество

«Коммунальные электрические сети»

Россия, 188320,
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 23-А

Р./сч.40702810955400183072 Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
кор.счет 30101810500000000653
БИК 044030653 ИНН 4705034158

Тел. 460-11-00
Факс 460-11-00
e-mail: mvalentina@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям

№ 18

12 января 2017 г.

ОАО «Коммунальные электрические сети»

ООО "Армада"

заявка №25/16 от 27.12.2016г.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемые ТП 6 кВ комплексной застройки земельного участка.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых, осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: БКТП 6 кВ комплексной застройки земельного участка по адресу: Ленинградская область Гатчинский район, вблизи д. Монделево, участок без номера, кадастровый номер 47:23:0319003:1432.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 770,0 кВт, с учетом 170 кВт ранее выданных на временное электроснабжение.
4. Категория надежности: III категория.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2019 год.
7. Точки присоединения: 1 точка в РУ-6 кВ проектируемого РП 6 кВ.
8. Основной источник питания: ячейка № 9 КРУН-6 кВ ПС354 АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД».
9. Резервный источник питания: отсутствует
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1. Выполняет корректировку проекта системы АСКУЭ АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на увеличение нагрузки фидера ячейки №9 КРУН 6 кВ ПС-354.

10.2. Выполняет электромонтажные и пуско-наладочные работы в системе АИИСКУЭ АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по увеличению нагрузки фидера ячейки №9 КРУН 6 кВ ПС-354.

10.3. Разрабатывает проект релейной защиты ячейки №9 КРУН 6 кВ ПС-354 с учетом дополнительной нагрузки и согласовать с отделом РЗ и А филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети».

10.4. Производит ревизию и наладку оборудования, выставление уставок РЗ и А ячейки №9 КРУН 6 кВ ПС-354 по разработанному проекту РЗА.

10.5. Проектирует и строит КЛ 6 кВ ориентировочной длиной 4880м в направлении от существующей ТП-34 до проектируемого РП 6 кВ. Вид сети, сечение КЛ 6 кВ, тип оборудования определяет проектом. Переход под речками Славянка и Черная, шестью мелиоративными канавами, тремя автомобильными дорогами выполняет методом ГНБ с закладкой резервных труб соответствующего сечения. Трассу определяет проектом.

10.6. Устанавливает и выполняет наладку оборудования проектируемого РП 6 кВ. Тип устанавливаемого оборудования определяется проектом.

10.7. Учет электроэнергии организывает на границе балансовой принадлежности в РУ-6 кВ проектируемого РП 6 кВ.

10.8. Проектирование выполняет в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. Состав проектной документации определяется Постановлением Правительства №87 от 16.02.2008г.

10.9. Проверяет выполнение Заявителем выданных ТУ.

10.10. Присоединяет электроустановки потребителя в соответствии с проектом внутриплощадочных сетей Заявителя.

10.11. Границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности установить в проектируемой РП 6 кВ на контактах присоединения отходящих питающих кабельных линий 6 кВ Заявителя (контакты присоединения обслуживает Сетевая организация).

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Разрабатывает проект внутриплощадочных сетей 6 кВ и согласовывает с ОАО "КЭС".

11.2. Проектом разрабатывает мероприятия по компенсации реактивной мощности, обеспечивающих значение коэффициента реактивной мощности потребителя ($\text{tg}\varphi$) в точке присоединения (6 кВ) не выше 0,35. Заявитель гарантирует поддержание, на границе балансовой принадлежности, качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.

11.3. Разрабатывает проектную и рабочую документацию и согласовывает её в установленном

порядке с заинтересованными организациями. Проектную и рабочую документацию выполняет в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Состав проектной и рабочей документации определяется Постановлением Правительства №87 от 16.02.2008г. и ГОСТ Р 21.1101-2013.

11.4. Место установки РП согласовывает с владельцем земельного участка.

11.5. Получает разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых электроустановок.

11.6. Заключает договор с энергоснабжающей организацией.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет **три года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.



Главный инженер

А.А. Бойко

График платежей по технологическому присоединению

График платежей	Сумма без НДС, руб.	НДС 18%, руб.	Сумма, руб. (с НДС)
В течение 10 календарных дней после подписания договора о ТП	139830,51	25169,49	165000,00
10.04.2017г.	1398305,08	251694,92	1650000,00
07.12.2017г.	1610169,49	289830,51	1900000,00
12.03.2018г.	1271186,44	228813,56	1500000,00
14.05.2018г.	2118644,07	381355,93	2500000,00
11.07.2018г.	2118644,07	381355,93	2500000,00
10.09.2018г.	2118644,07	381355,93	2500000,00
10.10.2018г.	2118644,07	381355,93	2500000,00
11.02.2019г.	2118644,07	381355,93	2500000,00
11.03.2019	2118644,07	381355,93	2500000,00
15.04.2019	2118644,07	381355,93	2500000,00
15.05.2019	2542372,88	457627,12	3000000,00
11.06.2019г.	2199602,69	395928,48	2595531,17
ИТОГО:	23991975,57	4318555,60	28310531,17

Исполнитель имеет право выполнить работы раньше установленного договором срока

ЗАЯВИТЕЛЬ:
ООО «Армада»

Генеральный директор

Д.А. Сладков

« » 2017 г.

М.П.



СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
ОАО «Коммунарские электрические сети»

Генеральный директор

А. А. Козляков

« » 2017 г.

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 23.01.2017 - 12.07.2017
между АО "Коммунальные электрические сети"
и ООО"АРМАДА"
по договору 03/01-17 ТП от 23.01.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "Коммунальные электрические сети" Козляков Анатолий Алексеевич, с одной стороны, и _____ ООО"АРМАДА" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "Коммунальные электрические сети", руб				По данным ООО"АРМАДА", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.01.17	Оплата (46 от 26.01.2017)		165 000,00	26.01.17	Оплата (46 от 26.01.2017)	165 000,00	
18.05.17	Оплата (350 от 17.05.2017)		500 000,00	17.05.17	Оплата (350 от 17.05.2017)	500 000,00	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным АО "Коммунальные электрические сети"
на 12.07.2017 задолженность в пользу ООО"АРМАДА" 665 000,00 руб (Шестьсот
шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

От АО "Коммунальные электрические сети"

Генеральный директор

(Козляков А. А.)

М.П.

По данным ООО"АРМАДА"
на 12.07.2017 задолженность в пользу ООО"АРМАДА" 665 000,00 руб (Шестьсот шестьдесят
пять тысяч рублей 00 копеек).

От ООО"АРМАДА"

М.П.