

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 26 615,83 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. 11 529,42 тыс. руб.

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,68 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-035/005-ПС-18 в г.Сосновый Бор ЛО М 22-1-08-01-08-00-0-0003

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,68 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-035/005-ПС-18 в г.Сосновый Бор ЛО М 22-1-08-01-08-00-0-0003

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)	2 541,01	1 089,00	9 607,85		13 237,87
2	ЛС	СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087	741,02	317,58			1 058,59
3	ЛС	СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088	892,13	382,34			1 274,47
4	ЛС	СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)	1 382,39	592,45			1 974,84
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>5 556,54</b>	<b>2 381,37</b>	<b>9 607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 545,76</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>5 556,54</b>	<b>2 381,37</b>	<b>9 607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 545,76</b>
<b>Глава 10. Содержание служб заказчика. Строительный контроль.</b>							
6	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				375,48	375,48
7	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				1 625,29	1 625,29
<b>Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,76</b>	<b>2 000,76</b>
<b>Итого по Главам 1-10</b>			<b>5 556,54</b>	<b>2 381,37</b>	<b>9 607,85</b>	<b>2 000,76</b>	<b>19 546,53</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
8	Акт	Проект СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				991,74	991,74
9	Акт	Проект СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				84,53	84,53
10	Акт	Проект СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				86,90	86,90
11	Акт	Проект СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				134,56	134,56
12	Акт	Топосъемка СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				32,30	32,30
13	Акт	Топосъемка СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				32,30	32,30
14	Акт	Топосъемка СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				32,30	32,30
15	Акт	Топосъемка СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				32,30	32,30
16	Акт	КИС СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				31,25	31,25



17	Акт	КИС СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				29,75	29,75
18	Акт	КИС СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				29,75	29,75
19	Акт	КИС СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				29,75	29,75
20	Акт	Вынос в натуру СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				12,75	12,75
21	Акт	Вынос в натуру СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				12,75	12,75
22	Акт	Вынос в натуру СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				12,75	12,75
23	Акт	Вынос в натуру СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				12,75	12,75
24	Акт	Схема границ СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				1,06	1,06
25	Акт	Схема границ СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				5,31	5,31
26	Акт	Схема границ СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				5,31	5,31
27	Акт	Схема границ СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				1,06	1,06
28	Акт	РТН СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				50,00	50,00
29	Акт	РТН СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				16,67	16,67
30	Акт	РТН СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				16,67	16,67
31	Акт	РТН СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				16,67	16,67
32	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				1 153,49	1 153,49
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и"			0,00	0,00	0,00	2 633,33	2 633,33
Итого по Главам 1-12			5 556,54	2 381,37	9 607,85	4 634,09	22 179,86
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
33		НДС 20%	1 111,31	476,27	1 921,57	926,82	4 435,97
Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 111,31	476,27	1 921,57	926,82	4 435,97
Всего по сводному расчету			6 667,85	2 857,65	11 529,42	5 560,91	26 615,83
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					11 529,42		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			6 667,85	2 857,65	0,00	5 560,91	15 086,41



Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4 078,47 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. 1 871,66 тыс. руб.

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,68 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-035/005-ПС-18 в г.Сосновый Бор ЛО М 22-1-08-01-08-00-0-0003

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,68 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-035/005-ПС-18 в г.Сосновый Бор ЛО М 22-1-08-01-08-00-0-0003

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2001 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)	352,43	151,04	1 559,72		2 063,19
2	ЛС	СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087	102,78	44,05			146,82
3	ЛС	СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088	123,73	53,03			176,76
4	ЛС	СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)	191,73	82,17			273,90
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>770,67</b>	<b>330,29</b>	<b>1 559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660,67</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>770,67</b>	<b>330,29</b>	<b>1 559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660,67</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
6	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				56,94	56,94
7	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				249,02	249,02
<b>Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,96</b>	<b>305,96</b>
<b>Итого по Главам 1-10</b>			<b>770,67</b>	<b>330,29</b>	<b>1 559,72</b>	<b>305,96</b>	<b>2 966,64</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
8	Акт	Проект СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				195,61	195,61
9	Акт	Проект СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				16,67	16,67
10	Акт	Проект СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				17,14	17,14
11	Акт	Проект СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				26,54	26,54
12	Акт	Топосъемка СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				2,65	2,65
13	Акт	Топосъемка СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				2,65	2,65
14	Акт	Топосъемка СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				2,65	2,65
15	Акт	Топосъемка СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				2,65	2,65
16	Акт	КИС СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				2,56	2,56
17	Акт	КИС СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 сш) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				2,44	2,44



18	Акт	КИС СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 см) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				2,44	2,44
19	Акт	КИС СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				2,44	2,44
20	Акт	Вынос в натуру СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				1,04	1,04
21	Акт	Вынос в натуру СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 см) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				1,04	1,04
22	Акт	Вынос в натуру СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 см) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				1,05	1,05
23	Акт	Вынос в натуру СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				1,04	1,04
24	Акт	Схема границ СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				0,09	0,09
25	Акт	Схема границ СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 см) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				0,44	0,44
26	Акт	Схема границ СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 см) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				0,44	0,44
27	Акт	Схема границ СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				0,09	0,09
28	Акт	РТН СосБ, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1086)				4,10	4,10
29	Акт	РТН СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-18 (8-06) до РУ-10 кВ (1 см) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1087				1,37	1,37
30	Акт	РТН СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РП-8 - ТП 7-11" ф. 503-23 (8-05) до РУ-10 кВ (2 см) проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор 21-1-08-1-08-03-0-1088				1,37	1,37
31	Акт	РТН СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1089)				1,37	1,37
32	приказ АО "ЛЮЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				176,74	176,74
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и"</b>			0,00	0,00	0,00	432,09	432,09
<b>Итого по Главам 1-12</b>			770,67	330,29	1 559,72	738,05	3 398,73
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
33		НДС 20%	154,13	66,06	311,94	147,61	679,75
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			154,13	66,06	311,94	147,61	679,75
<b>Всего по сводному расчету</b>			924,81	396,35	1 871,66	885,66	4 078,47
<b>в т.ч. Давальческое оборудование с НДС</b>					1 871,66		
<b>ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования</b>			924,81	396,35	0,00	885,66	2 206,81