

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 14 155,70 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб. 7 287,70 тыс. руб.

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (М_22-1-17-01-08-00-0-0029)

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (М_22-1-17-01-08-00-0-0029)

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-1	Строительство 2БКТП-2 (ТП-204Н) ЖК "Город Первых" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47-07-0605001:480	160,84	16,36	2 978,77	88,46	3 244,42
2	02-01-2	Строительство 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ "РП-1370-2БКТП-1" до проектируемой 2БКТП-2 10/0,4кВ (ТП-204Н) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47-07-0605001:480 ЖК "Город Первых"	1 083,87	34,42		3,19	1 121,47
3	02-01-3	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 (ТП-204Н) до ВРУ ЛОС по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47-07-0605001:480 ЖК "Город Первых"	275,89	16,43		0,84	293,16
	02-01-1	Строительство 2БКТП-3 (ТП-202Н) ЖК "Город Первых" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47-07-0605001:480	145,83	16,65	3094,32	88,46	3345,27
	02-01-2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 (ТП-188Н) до проектируемой 2БКТП-3 (ТП-202Н) ЖК "Город Первых": Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47-07-0605001:467	790,21	23,86		1,53	815,60
	02-01-1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 (ТП-202Н) до ГРЩ корпуса 3 : Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47-07-0605001:467 ЖК "Город Первых"	787,57	44,59		2,57	834,73
	02-01-2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 (ТП-202Н) до ГРЩ корпуса 4 : Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47-07-0605001:467 ЖК "Город Первых"	557,42	39,30		2,57	599,29
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			3 801,63	191,60	6 073,09	187,61	10 253,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-9			3 801,63	191,60	6 073,09	187,61	10 253,93
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
5	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				215,42	215,42
6	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				951,31	951,31
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	1 166,73	1 166,73
Итого по Главам 1-10			3 801,63	191,60	6 073,09	1 354,35	11 420,66
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
7		Вынос в натуру Трансформаторная подстанция БКТП2				0,31	0,31
8		Вынос в натуру 4 КЛ-10 кВ				1,04	1,04
9		Вынос в натуру 2КЛ-10кВ				1,04	1,04
		Вынос в натуру Трансформаторная подстанция БКТП3				3,83	3,83
		Вынос в натуру 2КЛ-0,4кВ				19,31	19,31
		Вынос в натуру 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 3				1,04	1,04
		Вынос в натуру 2 КЛ-0,4 кВ до ГРЩ корпуса 4				1,04	1,04
10		Соглашение о размещении объекта				0,68	0,68
		Соглашение о размещении объекта				0,68	0,68
		Соглашение о размещении объекта				0,68	0,68
11		КИС Трансформаторная подстанция БКТП2				2,08	2,08
12		КИС 4КЛ-10кВ				2,42	2,42
13		КИС 2КЛ-10 кВ				2,42	2,42
		КИС Трансформаторная подстанция БКТП3				25,50	25,50
		КИС 2КЛ-0,4кВ от БКТП1				29,75	29,75
		КИС 2КЛ-0,4кВ ГРЩ корпус 3				2,42	2,42

		КИС 2КЛ-0,4 кВ ГРЩ корпус 4				2,42	2,42
14		ПИР 2БКТП 2				191,40	191,40
15		ПИР 4 КЛ-10кВ				127,80	127,80
16		ПИР 2КЛ-0,4 кВ				97,00	97,00
		ПИР 2БКТП 3				193,13	193,13
		ПИР 2КЛ-0,4 кВ от БКТП1				90,03	90,03
		ПИР 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпус 3				100,08	100,08
		ПИР 2КЛ-0,4 кВ до ГРЩ корпус 4				97,00	97,00
17		РТН БКТП2				6,11	6,11
18		РТН 4 КЛ 10				2,44	2,44
19		РТН 2 КЛ 10				2,44	2,44
		РТН БКТП				6,11	6,11
		РТН 2 КЛ 0,4				2,44	2,44
		РТН 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 3				2,44	2,44
		РТН 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 4				2,44	2,44
20	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				675,16	675,16
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	682,74	682,74
Итого по Главам 1-12			3 801,63	191,60	6 073,09	2 037,08	12 103,40
Налоги и обязательные платежи							
21		НДС 20%	760,33	38,32	1 214,62	39,04	2 052,30
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		760,33	38,32	1 214,62	39,04	2 052,30
	Всего по сводному расчету		4 561,96	229,92	7 287,70	2 076,12	14 155,70
	в т.ч. Давальческое оборудование с НДС				7 287,70		
	ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования		4 561,96	229,92	0,00	2 076,12	6 868,00

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 76 787,72 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. 45 110,88 тыс. руб.

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп. № 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (М_22-1-17-01-08-00-0-0029)

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп. № 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (М_22-1-17-01-08-00-0-0029)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-1	Строительство 2БКТП-2 (ТП-204Н) ЖК "Город Первых" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480	1 790,48	229,82	18 438,56	1 424,24	21 883,10
2	02-01-2	Строительство 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ "РП-1370-2БКТП-1" до проектируемой 2БКТП-2 10/0,4кВ (ТП-204Н) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 ЖК "Город Первых"	6 344,24	474,06		51,33	6 869,63
3	02-01-3	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 (ТП-204Н) до ВРУ ЛОС по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 ЖК "Город Первых"	1 731,70	223,86		13,51	1 969,07
4	02-01-1	Строительство 2БКТП-3 (ТП-202Н) ЖК "Город Первых" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480	1 627,58	234,05	19 153,85	1 424,24	22 439,71
5	02-01-2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 (ТП-188Н) до проектируемой 2БКТП-3 (ТП-202Н) ЖК "Город Первых": Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:467	1 083,87	34,42		3,19	1 121,47
6	02-01-1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 (ТП-202Н) до ГРЩ корпуса 3 : Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:467 ЖК "Город Первых"	787,57	44,59		2,57	834,73
7	02-01-2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 (ТП-202Н) до ГРЩ корпуса 4 : Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:467 ЖК "Город Первых"	557,42	39,30		2,57	599,29
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			13 922,86	1 280,10	37 592,40	2 921,64	55 717,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-9			13 922,86	1 280,10	37 592,40	2 921,64	55 717,00
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
9	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				1 129,82	1 129,82
10	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				5 080,38	5 080,38
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	6 210,20	6 210,20
Итого по Главам 1-10			13 922,86	1 280,10	37 592,40	9 131,83	61 927,20
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
11		Вынос в натуру Трансформаторная подстанция БКТП2				3,83	3,83
12		Вынос в натуру 4 КЛ-10 кВ				12,75	12,75
13		Вынос в натуру 2КЛ-10кВ				12,75	12,75
14		Вынос в натуру Трансформаторная подстанция БКТП3				3,83	3,83
15		Вынос в натуру 2КЛ-0,4кВ от 2БКТП1				19,31	19,31
16		Вынос в натуру 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 3				12,75	12,75
17		Вынос в натуру 2 КЛ-0,4 кВ до ГРЩ корпуса 4				12,75	12,75
18		Соглашение о размещении объекта				8,33	8,33
19		Соглашение о размещении объекта				8,33	8,33
20		Соглашение о размещении объекта				8,33	8,33
21		КИС Трансформаторная подстанция БКТП2				25,50	25,50

22		КИС 4КЛ-10кВ				29,75	29,75
23		КИС 2КЛ-10 кВ				29,75	29,75
24		КИС Трансформаторная подстанция БКТП3				25,50	25,50
25		КИС 2КЛ-0,4кВ от 2БКТП1				29,75	29,75
26		КИС 2КЛ-0,4кВ ГРЩ корпус 3				29,75	29,75
27		КИС 2КЛ-0,4 кВ ГРЩ корпус 4				29,75	29,75
28		ПИР 2БКТП2				970,40	970,40
29		ПИР 4 КЛ-10кВ				549,57	549,57
30		ПИР 2КЛ-10 кВ				157,53	157,53
31		ПИР 2БКТП 3				979,17	979,17
32		ПИР 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП1				456,48	456,48
33		ПИР 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпус 3				444,84	444,84
34		ПИР 2КЛ-0,4 кВ до ГРЩ корпус 4				316,32	316,32
35		РТН БКТП2				75,00	75,00
36		РТН 4 КЛ 10				30,00	30,00
37		РТН 2 КЛ 10				30,00	30,00
38		РТН БКТП3				75,00	75,00
39		РТН 2 КЛ 0,4				30,00	30,00
40		РТН 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 3				30,00	30,00
41		РТН 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 4				30,00	30,00
42	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				3 605,62	3 605,62
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	3 698,54	3 698,54
Итого по Главам 1-12			13 922,86	1 280,10	37 592,40	12 830,37	65 625,74
Налоги и обязательные платежи							
43		НДС 20%	2 784,57	256,02	7 518,48	602,91	11 161,98
Итого "Налоги и обязательные платежи"			2 784,57	256,02	7 518,48	602,91	11 161,98
Всего по сводному расчету			16 707,43	1 536,12	45 110,88	13 433,28	76 787,72
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					45 110,88		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			16 707,43	1 536,12	0,00	13 433,28	31 676,84