

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 589,63 тыс. руб.  
 В том числе возвратных сумм тыс. руб. 2 911,53 тыс. руб.  
 Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,22 км для технологического присоединения  
 заявителя в соответствии с договором №08-031/005-ПС-21 в г.Кингисепп ЛО М 22-1-08-01-08-00-0-0004  
 (ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,22 км для технологического присоединения  
 заявителя в соответствии с договором №08-031/005-ПС-21 в г.Кингисепп ЛО М 22-1-08-01-08-00-0-0004  
 (наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2001 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)	437,00	187,29	2 426,27		3 050,56
2	ЛС	Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)	373,21	159,95			533,16
3	ЛС	Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)	91,23	39,10			130,33
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>901,45</b>	<b>386,33</b>	<b>2 426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714,05</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>901,45</b>	<b>386,33</b>	<b>2 426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714,05</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
5	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				79,48	79,48
6	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				337,70	337,70
<b>Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,18</b>	<b>417,18</b>
<b>Итого по Главам 1-10</b>			<b>901,45</b>	<b>386,33</b>	<b>2 426,27</b>	<b>417,18</b>	<b>4 131,23</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
7	Акт	Проект Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				194,28	194,28
8	Акт	Проект Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				60,66	60,66
9	Акт	Проект Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				14,83	14,83
10	Акт	Топосъемка Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				0,82	0,82
11	Акт	Топосъемка Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				0,82	0,82
12	Акт	Топосъемка Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				1,01	1,01
13	Акт	КИС Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				0,39	0,39
14	Акт	КИС Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				2,05	2,05
15	Акт	КИС Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				2,44	2,44
16	Акт	Вынос в натуру Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				0,31	0,31
17	Акт	Вынос в натуру Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				0,52	0,52
18	Акт	Вынос в натуру Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				0,52	0,52
19	Акт	Схема границ Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				0,31	0,31

20	Акт	Схема границ Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				0,26	0,26
21	Акт	Схема границ Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				0,12	0,12
22	Акт	РТН Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				3,69	3,69
23	Акт	РТН Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				2,05	2,05
24	Акт	РТН Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				2,05	2,05
25	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				239,67	239,67
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и</b>			0,00	0,00	0,00	526,79	526,79
<b>Итого по Главам 1-12</b>			901,45	386,33	2 426,27	943,97	4 658,02
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
26		НДС 20%	180,29	77,27	485,25	188,79	931,60
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			180,29	77,27	485,25	188,79	931,60
<b>Всего по сводному расчету</b>			1 081,74	463,60	2 911,53	1 132,76	5 589,63
<b>в т.ч. Давальческое оборудование с НДС</b>					2 911,53		
<b>ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования</b>			1 081,74	463,60	0,00	1 132,76	2 678,10



Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 36 063,97 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. 17 935,00 тыс. руб.

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,22 км для технологического присоединения  
заявителя в соответствии с договором №08-031/005-ПС-21 в г.Кингисепп ЛО М 22-1-08-01-08-00-0-0004  
(ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,22 км для технологического присоединения  
заявителя в соответствии с договором №08-031/005-ПС-21 в г.Кингисепп ЛО М 22-1-08-01-08-00-0-0004  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)	3 150,78	1 350,33	14 945,83		19 446,94
2	ЛС	Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)	2 690,86	1 153,23			3 844,09
3	ЛС	Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)	657,79	281,91			939,70
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>6 499,43</b>	<b>2 785,47</b>	<b>14 945,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24 230,73</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>6 499,43</b>	<b>2 785,47</b>	<b>14 945,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24 230,73</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
5	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				518,54	518,54
6	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				2 178,39	2 178,39
<b>Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 696,93</b>	<b>2 696,93</b>
<b>Итого по Главам 1-10</b>			<b>6 499,43</b>	<b>2 785,47</b>	<b>14 945,83</b>	<b>2 696,93</b>	<b>26 927,66</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
7	Акт	Проект Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				985,02	985,02
8	Акт	Проект Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				307,53	307,53
9	Акт	Проект Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				75,17	75,17
10	Акт	Топосъемка Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				10,00	10,00
11	Акт	Топосъемка Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				10,00	10,00
12	Акт	Топосъемка Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				12,30	12,30
13	Акт	КИС Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				4,75	4,75
14	Акт	КИС Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				25,00	25,00
15	Акт	КИС Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				29,75	29,75
16	Акт	Вынос в натуру Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				3,83	3,83
17	Акт	Вынос в натуру Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				6,38	6,38
18	Акт	Вынос в натуру Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				6,38	6,38
19	Акт	Схема границ Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				3,83	3,83



20	Акт	Схема границ Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				3,17	3,17
21	Акт	Схема границ Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				1,50	1,50
22	Акт	РТН Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011)				45,00	45,00
23	Акт	РТН Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012)				25,00	25,00
24	Акт	РТН Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013)				25,00	25,00
25	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				1 546,04	1 546,04
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и"</b>			0,00	0,00	0,00	3 125,64	3 125,64
<b>Итого по Главам 1-12</b>			6 499,43	2 785,47	14 945,83	5 822,57	30 053,31
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
26		НДС 20%	1 299,89	557,09	2 989,17	1 164,51	6 010,66
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			1 299,89	557,09	2 989,17	1 164,51	6 010,66
<b>Всего по сводному расчету</b>			7 799,32	3 342,56	17 935,00	6 987,09	36 063,97
<b>в т.ч. Давальческое оборудование с НДС</b>					17 935,00		
<b>ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования</b>			7 799,32	3 342,56	0,00	6 987,09	18 128,97