

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

"Утвержден" « »

2022 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 2 665,15 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

М_22-1-08-01-08-00-0-0001 «Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-071/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО»

(ссылка на документ об утверждении)

« »

2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

М_22-1-08-01-08-00-0-0001 «Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-071/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2022 г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛС | СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1403) | 415,32 | 177,99 | 1 002,77 | | 1 596,08 |
| 2 | | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1404) | 141,51 | 60,65 | | | 202,15 |
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | | | 556,83 | 238,64 | 1 002,77 | 0,00 | 1 798,23 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 3 | ЛС | Пусконаладочные работы | | | | | 0,00 |
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Главам 1-9 | | | 556,83 | 238,64 | 1 002,77 | 0,00 | 1 798,23 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. | | | | | | | |
| 4 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль | | | | 38,48 | 38,48 |
| 5 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Содержание службы заказчика застройщика | | | | 74,35 | 74,35 |
| Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,83 | 112,83 |
| Итого по Главам 1-10 | | | 556,83 | 238,64 | 1 002,77 | 112,83 | 1 911,07 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 6 | | Проект СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 107,69 | 107,69 |
| 7 | | Проект СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 16,16 | 16,16 |
| 8 | | Топосъемка СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 16,15 | 16,15 |
| 9 | | Топосъемка СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 16,15 | 16,15 |
| 10 | | КИС СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 14,88 | 14,88 |
| 11 | | КИС СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 14,88 | 14,88 |
| 12 | | Вынос в натуру СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 12,75 | 12,75 |
| 13 | | Схема границ СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 4,25 | 4,25 |
| 14 | | Схема границ СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 4,25 | 4,25 |
| 15 | | Снос зеленых насаждений СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 30,19 | 30,19 |
| 16 | | Снос зеленых насаждений СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 30,19 | 30,19 |
| 17 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Затраты заказчика | | | | 42,36 | 42,36 |
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,90 | 309,90 |
| Итого по Главам 1-12 | | | 556,83 | 238,64 | 1 002,77 | 422,73 | 2 220,96 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 18 | | НДС 20% | 111,37 | 47,73 | 200,55 | 84,55 | 444,19 |
| Итого "Налоги и обязательные платежи" | | | 111,37 | 47,73 | 200,55 | 84,55 | 444,19 |
| Всего по сводному расчету | | | 668,19 | 286,37 | 1 203,32 | 507,27 | 2 665,15 |

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 433,08 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

М_22-1-08-01-08-00-0-0001 «Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-071/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО»

(ссылка на документ об утверждении)

« »

2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

М_22-1-08-01-08-00-0-0001 «Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-071/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО»

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|---|---|--|------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛС | СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1403) | 57,60 | 24,69 | 162,79 | | 245,08 |
| 2 | | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" | 19,63 | 8,41 | | | 28,04 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 77,23 | 33,10 | 162,79 | 0,00 | 273,12 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 3 | ЛС | Пусконаладочные работы | | | | | 0,00 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 77,23 | 33,10 | 162,79 | 0,00 | 273,12 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. | | | | | | | |
| 4 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль | | | | 5,84 | 5,84 |
| 5 | приказ АО "ЛОЭСК" | Содержание службы заказчика застройщика | | | | 26,05 | 26,05 |
| | | Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,89 | 31,89 |
| | | Итого по Главам 1-10 | 77,23 | 33,10 | 162,79 | 31,89 | 305,01 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 6 | | Проект СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 20,63 | 20,63 |
| 7 | | Проект СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 3,10 | 3,10 |
| 8 | | Топосъемка СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 1,32 | 1,32 |
| 9 | | Топосъемка СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 1,32 | 1,32 |
| 10 | | КИС СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 1,22 | 1,22 |
| 11 | | КИС СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 1,22 | 1,22 |
| 12 | | Вынос в натуру СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ | | | | 1,04 | 1,04 |
| 13 | | Схема границ СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 0,35 | 0,35 |
| 14 | | Схема границ СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ | | | | 0,35 | 0,35 |
| 15 | | Снос зеленых насаждений СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО | | | | 2,47 | 2,47 |
| 16 | | Снос зеленых насаждений СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры | | | | 2,47 | 2,47 |
| 17 | приказ АО "ЛОЭСК" | Затраты заказчика | | | | 20,40 | 20,40 |
| | | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,89 | 55,89 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 77,23 | 33,10 | 162,79 | 87,78 | 360,90 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 18 | | НДС 20% | 15,45 | 6,62 | 32,56 | 17,56 | 72,18 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 15,45 | 6,62 | 32,56 | 17,56 | 72,18 |
| | | Всего по сводному расчету | 92,68 | 39,72 | 195,34 | 105,34 | 433,08 |