



**Акционерное общество
«ЛОЭСК – Электрические сети
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
(АО «ЛОЭСК»)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » 12 2023 года

№ 00/968

Санкт-Петербург

Об утверждении рабочей
и сметной документации

Рабочая и сметная документация по объекту «Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,95 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (1 этап) в г.Кудрово ЛО» (М_22-1-17-01-08-00-0-0001), шифр 1024-3-21-0858; 01-ПЭК.2021 (далее – Объект), разработана ООО «Энергоконтроль» на основании Технического задания, утвержденного АО «ЛОЭСК».

Рабочая и сметная документация соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», заданию на проектирование, техническим регламентам, нормативным техническим документам. На основании вышеизложенного:

1. Утвердить рабочую и сметную документацию по Объекту в соответствии с технико-экономическими показателями согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. В случае изменения основных технико-экономических показателей, сметной стоимости строительства, рабочая и сметная документация подлежит переутверждению.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству

Ю.И. Садыхов

Исполнитель: Б.Б. Цыбенков, 1565

Рассылается: Е.А. Ломкова, М.А. Корбут, С.А. Плужник, А.Г. Рожкова

Технико-экономические показатели

1. Объект: Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,95 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (1 этап) в г.Кудрово ЛО		
1.1 БКТП-10/0,4 кВ с ТМГ21 1000 кВА - 2 шт.	2	МВА
1.2 КЛ-10 кВ АПвПу2г-10 3х(1х240/70)	0,948	км
1.3 КЛ-0,4 кВ 3хАПвББШп 4х240 мм2	2,256	км
2. Сметная стоимость в базовых ценах 2001 г.	6 657,72	тыс. руб.
В том числе:		
ПИР-	410,44	тыс. руб.
СМР-	2 977,96	тыс. руб.
Оборудование-	1 933,24	тыс. руб.
Прочие затраты-	1 336,08	тыс. руб.
3. Сметная стоимость в текущих ценах на 3 кв. 2023г. (без НДС)	35 766,01	тыс. руб.
В том числе:		
РД-	118,53	тыс. руб.
ПИР-	1 894,86	тыс. руб.
СМР-	16 270,07	тыс. руб.
Оборудование-	10 197,85	тыс. руб.
Прочие затраты-	7 284,70	тыс. руб.
4. Сметная стоимость в текущих ценах на 3 кв. 2023г. (с НДС 20%)	42 919,21	тыс. руб.
В том числе:		
РД-	142,24	тыс. руб.
ПИР-	2 273,84	тыс. руб.
СМР-	19 524,08	тыс. руб.
Оборудование-	12 237,42	тыс. руб.
Прочие затраты-	8 741,64	тыс. руб.
5. Продолжительность строительства	3	месяца