

Заказчик	АО "ЛОЭСК"		
	(наименование организации)		
"Утвержден" «   »                   20    г.			
	Сводный сметный расчет стоимости	78 418,17	тыс. руб.
	В том числе возвратных сумм	тыс. руб.	тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

М\_22-1-17-01-08-00-0-0020

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2024 г

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Акт	Вынос в натуру					0,00
2	Акт	Схема границ				4,25	4,25
3	ЛС	Работы по вырубке просеки					0,00
4	Акт	Сервитут					0,00
5	Акт	Топографическая съемка					0,00
6	Акт	Аренда земельного участка					0,00
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
9	ЛС 1	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап	3 926,43	1 279,27			5 205,71
10	ЛС 2	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап	1 343,22	616,11			1 959,33
11	ЛС 3	2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга	1 243,78	598,30			1 842,08
12	ЛС 4	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ	1 106,68	367,93			1 474,61
13	ЛС 5	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (1 этап	1 239,73	577,91			1 817,64
14	ЛС 6	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап	2 393,01	817,83			3 210,85
15	ЛС 7	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (1 этап	1 031,07	529,33			1 560,40
16	ЛС 8	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап	1 591,57	583,17			2 174,74
17	ЛС 9	4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3	2 418,35	991,00			3 409,35
18	ЛС 10	БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"	2 316,78	1 413,98	22 736,77		26 467,53
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			18 610,62	7 774,84	22 736,77	0,00	49 122,24
<b>Итого по Главам 1-2</b>			18 610,62	7 774,84	22 736,77	4,25	49 126,49
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
19	ЛС 1	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап	670,21				670,21
20	ЛС 2	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап	5,64				5,64
21	ЛС 3	2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга	3,39				3,39
22	ЛС 4	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ	282,38				282,38
23	ЛС 5	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (1 этап	320,05				320,05
24	ЛС 6	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап	425,23				425,23
25	ЛС 8	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап	386,20				386,20
26	ЛС 9	4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3	245,41				245,41
27	ЛС 10	БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"	149,55				149,55
<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>			2 488,05	0,00	0,00	0,00	2 488,05
<b>Итого по Главам 1-7</b>			21 098,68	7 774,84	22 736,77	4,25	51 614,55
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
28	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по Главам 1-8</b>			21 098,68	7 774,84	22 736,77	4,25	51 614,55
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
29	ЛС 1	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап)				33,66	33,66
30	ЛС 2	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап)				28,39	28,39
31	ЛС 3	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга				27,59	27,59
32	ЛС 4	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ				20,34	20,34
33	ЛС 6	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап)				19,67	19,67
34	ЛС 8	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап)				19,67	19,67
35	ЛС 9	Пусконаладочные работы 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3				42,74	42,74
36	ЛС 10	Пусконаладочные работы БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"				1601,23	1 601,23
37	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
38	Акт	Контрольно-исполнительная съемка				29,75	29,75
39	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				4 103,42	4 103,42
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			0,00	0,00	0,00	5 926,44	5 926,44

	Итого по Главам 1-9		21 098,68	7 774,84	22 736,77	5 930,69	57 540,99
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
40	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Строительный контроль				1 143,56	1 143,56
41	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Содержание службы заказчика застройщика				2 970,80	2 970,80
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	4 114,36	4 114,36
	Итого по Главам 1-10		21 098,68	7 774,84	22 736,77	10 045,05	61 655,35
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
42	ЛС 1-1	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома				632,21	632,21
43	ЛС 1-2	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинг				149,84	149,84
44	ЛС 1-3	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ				142,19	142,19
45	ЛС 1-4	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы				463,47	463,47
46	ЛС 1-5	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы				331,45	331,45
47	ЛС 1-6	Проектные работы 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3				295,77	295,77
48	ЛС 1-7	Проектные работы БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово				1 678,20	1 678,20
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	3 693,13	3 693,13
	Итого по Главам 1-12		21 098,68	7 774,84	22 736,77	13 738,18	65 348,48
Налоги и обязательные платежи							
49		НДС 20%	4 219,74	1 554,97	4 547,35	2 747,64	13 069,70
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4 219,74	1 554,97	4 547,35	2 747,64	13 069,70
	Всего по сводному расчету		25 318,41	9 329,81	27 284,13	16 485,82	78 418,17