

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет стоимости 116 155,53 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО М_22-1-17-01-08-00-0028

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2023 г

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вынос в натуру Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				28,53	28,53
2	Акт	Вынос в натуру Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка				35,03	35,03
3	Акт	Вынос в натуру Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				10,25	10,25
4	Акт	Вынос в натуру Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. на ЛО,Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО				25,50	25,50
5	Акт	Топографическая съемка				276,00	276,00
6	Акт	Схема границ Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				4,25	4,25
7	Акт	Схема границ Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. на ЛО,Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО				4,25	4,25
8	Акт	Схема границ Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				4,25	4,25
9	Акт	Схема границ Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка				4,25	4,25
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	392,31	392,31
Глава 2. Основные объекты строительства							
10	ЛС	Всеv, Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0706)	1 530,17	218,71	12 947,75		14 696,63
11	ЛС	Всеv, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0697	4 362,96	14 625,49			18 988,45
12	ЛС	Всеv, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка (22-1-17-1-08-03-0-0645	15 606,05	16 569,46			32 175,51
13	ЛС	Всеv, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеv. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0704	1 174,89	1 671,47			2 846,36
14	ЛС	Всеv, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеv. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0701	861,65	2 547,20			3 408,85
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	23 535,72	35 632,33	12 947,75	0,00	72 115,80
		Итого по Главам 1-2	23 535,72	35 632,33	12 947,75	392,31	72 508,11
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
15	ЛС						0,00
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-7	23 535,72	35 632,33	12 947,75	392,31	72 508,11
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-8	23 535,72	35 632,33	12 947,75	392,31	72 508,11
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС	Пусконаладочные работы Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				971,97	971,97
18	ЛС	Пусконаладочные работы Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				40,34	40,34

19	ЛС	Пусконаладочные работы Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка				43,83	43,83
20	ЛС	Пусконаладочные работы Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО				33,41	33,41
21	ЛС	Пусконаладочные работы Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛС				40,47	40,47
22	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию тр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛС				21,00	21,00
23	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка				21,00	21,00
24	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				63,00	63,00
25	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО				21,00	21,00
26	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛС				21,00	21,00
27	Акт	Контрольно-исполнительная съемка Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО,Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка				69,53	69,53
28	Акт	Контрольно-исполнительная съемка Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				25,50	25,50
29	Акт	Контрольно-исполнительная съемка Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО , Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО				59,50	59,50
30	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				6 078,12	6 078,12
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	7 509,67	7 509,67
Итого по Главам 1-9			23 535,72	35 632,33	12 947,75	7 901,97	80 017,77
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
31	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				1 582,31	1 582,31
32	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				9 336,52	9 336,52
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	10 918,83	10 918,83
Итого по Главам 1-10			23 535,72	35 632,33	12 947,75	18 820,80	90 936,60
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
33	ЛС	Проектные работы Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛС				1 522,30	1 522,30
34	ЛС	Проектные работы Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка				2 577,55	2 577,55
35	ЛС	Проектные работы Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				1 253,49	1 253,49
36	ЛС	Проектные работы Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО				230,38	230,38
37	ЛС	Проектные работы Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО				275,95	275,95
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	5 859,67	5 859,67
Итого по Главам 1-12			23 535,72	35 632,33	12 947,75	24 680,47	96 796,27
Налоги и обязательные платежи							
38		НДС 20%	4 707,14	7 126,47	2 589,55	4 936,09	19 359,25
Итого "Налоги и обязательные платежи"			4 707,14	7 126,47	2 589,55	4 936,09	19 359,25
Всего по сводному расчету			28 242,86	42 758,80	15 537,30	29 616,57	116 155,53

Руководитель проектной организации_____подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта_____подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____отдела _____(наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____должность подпись (инициалы, фамилия)