

Заказчик	АО "ЛОЭСК"		
	(наименование организации)		
"Утвержден" « » _____ 20__ г.			
	Сводный сметный расчет стоимости	72 741,26	тыс. руб.
	В том числе возвратных сумм	тыс. руб.	тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2 КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 6,4 МВА, КЛ-10 кВ - 1,5 км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск (25-1-17-1-08-03-0-0200)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1.1	ЛС 12-01-02	Вынос в натуру				10,28	0,00
1.4	ЛС 12-01-03	Топографическая съемка				99,34	0,00
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	109,61	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	ЛС 02-01-01	Установка новых КСО-386 (яч. №7 и яч. №8) в ТП-52г		98,84	1 873,55		1 972,39
2.2	ЛС 02-01-02	Строительство ТП-564	884,10	335,69	16 427,29		17 647,08
2.3	ЛС 02-01-03	Строительство ТП-565	884,10	335,69	15 786,36		17 006,15
2.4	ЛС 02-01-04	Кабельные линии 10кВ от ТП-564 до ТП-56г	2 040,35	730,54			2 770,89
2.5	ЛС 02-01-05	Кабельные линии 10кВ от ТП-566 до ТП-56г	7 511,27	2 560,12			10 071,39
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	11 319,81	4 060,89	34 087,20	0,00	49 467,89
		Итого по Главам 1-2	11 319,81	4 060,89	34 087,20	109,61	49 467,89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-7	11 319,81	4 060,89	34 087,20	109,61	49 467,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-8	11 319,81	4 060,89	34 087,20	109,61	49 467,89
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы ТП-56г				326,83	326,83
9.2	ЛС 09-01-02	Пусконаладочные работы ТП-56г				326,83	326,83
9.3	ЛС 09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ от ТП-526 до ТП-56				44,76	44,76
9.4	ЛС 09-01-04	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ от ТП-564 до ТП-56				21,37	21,37
9.5	ЛС 09-01-05	Пусконаладочные работы КСО-386 (яч.№7 и яч.№8) в ТП-526				205,97	205,97
9.6	ЛС 09-01-06	Пусконаладочные работы 2КТПП-1600-10/0,4 кВ №26 (ТП-564)				898,97	898,97
9.7	ЛС 09-01-07	Пусконаладочные работы 2КТПП-1600-10/0,4 кВ №26 (ТП-565)				898,97	898,97
9.9	ЛС 9-01-02	Контрольно-исполнительная съемка				59,60	59,60
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	2 783,31	2 783,31
		Итого по Главам 1-9	11 319,81	4 060,89	34 087,20	2 892,92	52 251,20
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
10.2	Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026	Содержание службы заказчика застройщика				4 671,00	4 671,00
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	4 671,00	4 671,00
		Итого по Главам 1-10	11 319,81	4 060,89	34 087,20	7 563,93	56 922,20
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
12.1	ЛС 12-01-01	Проектные работы ТП-564				673,24	673,24
12.2	ЛС 12-01-02	Проектные работы ТП-565				673,24	673,24
12.3	ЛС 12-01-03	Проектные работы КСО-386 (яч.№7 и яч.№8) сущ. ТП-52				218,40	218,40
12.4	ЛС 12-01-04	Проектные работы КЛ-10				1 027,27	1 027,27
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	0,00	2 592,16	2 592,16
		Итого по Главам 1-12	11 319,81	4 060,89	34 087,20	10 156,09	59 623,98
Налоги и обязательные платежи							
		НДС 22%	2 490,36	893,40	7 499,18	2 234,34	13 117,28
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2 490,36	893,40	7 499,18	2 234,34	13 117,28
		Всего по сводному расчету	13 810,16	4 954,29	41 586,38	12 390,43	72 741,26