

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказа № 421/пр от 04.08.2020 п. 161.2	Премия за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта - 2% (графы 4 и 5 глав 1-7)				284,36	284,36
5	09-02	Система сбора и передачи информации. ПС 110 кВ Красное село (ПС 154)				16 657,59	16 657,59
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	16 941,95	16 941,95
		Итого по Главам 1-9	5,36	14 212,67	79 351,32	16 941,95	110 511,30
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	Приказ ПАО «Россети Ленэнерго» №190 от 31.03.2023г.	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 4,15% (гл. 1 ÷ 9)				4 586,22	4 586,22
7	Приказ ПАО «Россети Ленэнерго» №190 от 31.03.2023г.	Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% (гл. 1 ÷ 9)				2 364,94	2 364,94
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	6 951,16	6 951,16
		Итого по Главам 1-10	5,36	14 212,67	79 351,32	23 893,11	117 462,46
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
8	Смета ПИР к договору № 23-17884 от 28.07.2023	Проектные работы				2 694,14	2 694,14
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	2 694,14	2 694,14
		Итого по главам 1-12	5,36	14 212,67	79 351,32	26 587,25	120 156,60
Непредвиденные затраты							
9	Приказа № 421-пр от 04.08.2020 п. 179 (б)	Резерв на непредвиденные расходы 3% (гл. 1 ÷ 12)	0,16	426,38	2 380,54	726,67	3 533,75
		Итого непредвиденные затраты	0,16	426,38	2 380,54	726,67	3 533,75
		Итого по Главам 1-12 с непредвиденными затратами	5,52	14 639,05	81 731,86	27 313,92	123 690,35
		Итого по сводному сметному расчету	5,52	14 639,05	81 731,86	27 313,92	123 690,35
10	Приказа № 421-пр от 04.08.2020 п. 181	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) - 20%	1,10	2 927,81	16 346,37	5 462,78	24 738,06
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	6,62	17 566,86	98 078,23	32 776,70	148 428,41
		Затраты Подрядчика без НДС	5,36	14 212,67	79 351,32	16 657,59	110 226,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты Подрядчика с НДС	6,43	17 055,20	95 221,58	19 989,11	132 272,32
		Затраты Заказчика без НДС	0,16	426,38	2 380,54	7 962,19	10 769,27
		Затраты Проектировщика без НДС				2 694,14	2 694,14

Генеральный директор ООО "Комплайт"

Бутова И.В.

Главный инженер проекта

Петров А.Г.

Руководитель отдела ценообразования и сметного нормирования

Лачугова М.В.

Заказчик

Начальник департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) и связи ПАО «РОССЕТИ-ПЕНЗЭНЕРГО»

Щербак А.О.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М.П.



Заказчик ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 15 095,59 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Красное село (ПС 154)
(наименование стройки)

Составлен в уровне цен Января 2000г.

№ пп	Обоснование	3	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных работ)	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Сети связи. ПС 110 кВ Красное село (ПС 154)	0,00	8,10	297,15		305,25
2	02-02	Система сбора и передачи информации. ПС 110 кВ Красное село (ПС 154)	0,22	431,21	11 648,46		12 079,89
3	02-03	Система информационной безопасности. ПС 110 кВ Красное село (ПС 154)	0,00	47,74	590,14		637,88
		Итого по Главе 2	0,22	487,05	12 535,75	0,00	13 023,02
		Итого по Главам 1-7	0,22	487,05	12 535,75	0,00	13 023,02

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказа № 421/пр от 04.08.2020 п. 161.2	Премия за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта - 2% (графы 4 и 5 глав 1-7)				9,75	9,75
5	09-02	Система сбора и передачи информации. ПС 110 кВ Красное село (ПС 154)				363,31	363,31
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	373,06	373,06
		Итого по Главам 1-9	0,22	487,05	12 535,75	373,06	13 396,08
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	Приказ ПАО «Россети Ленэнерго» №190 от 31.03.2023г.	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 4,15% (гл. 1÷9)				555,94	555,94
7	Приказ ПАО «Россети Ленэнерго» №190 от 31.03.2023г.	Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% (гл. 1÷9)				286,68	286,68
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	842,62	842,62
		Итого по Главам 1-10	0,22	487,05	12 535,75	1 215,68	14 238,70
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление инвестиций в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
8	Смета ПИР к договору № 23-17884 от 28.07.2023	Проектные работы				425,56	425,56
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	425,56	425,56
		Итого по главам 1-12	0,22	487,05	12 535,75	1 641,24	14 664,26
Непредвиденные затраты							
9	Приказа № 421-пр от 04.08.2020 п. 179 (б)	Резерв на непредвиденные расходы 3% (гл. 1÷12)	0,01	14,61	376,07	40,64	431,33
		Итого непредвиденные затраты	0,01	14,61	376,07	40,64	431,33
		Итого по Главам 1-12 с непредвиденными затратами	0,23	501,66	12 911,82	1 681,88	15 095,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по сводному сметному расчету	0,23	501,66	12 911,82	1 681,88	15 095,59
		Затраты Подрядчика без НДС	0,22	487,05	12 535,75	363,31	13 386,33
		Затраты Заказчика без НДС	0,01	14,61	376,07	893,01	1 283,70
		Затраты Проектировщика без НДС				425,56	425,56

Генеральный директор ООО "Комплайт"

Бутова И.В.

Главный инженер проекта

Петров А.Г.

Руководитель отдела ценообразования и сметного нормирования

Лачугова М.В.

Заказчик

Начальник департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) и связи ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Щербак А.О.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

