
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

116 155,53 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до 

проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка 

Всеволожского района ЛО

28,53 28,53

2 Акт Вынос в натуру Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в 

сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. 

Новосаратовка

35,03 35,03

3 Акт Вынос в натуру Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город 

первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО

10,25 10,25

4 Акт Вынос в натуру Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до 

ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-

на ЛО,Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 

кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО 

25,50 25,50

5 Акт Топографическая съемка 276,00 276,00

6 Акт Схема границ Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город 

первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО

4,25 4,25

7 Акт Схема границ Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до 

ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-

на ЛО,Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 

кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО 

4,25 4,25

8 Акт Схема границ Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до проектируемой 

2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка Всеволожского 

района ЛО

4,25 4,25

9 Акт Схема границ Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в 

сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. 

Новосаратовка

4,25 4,25

0,00 0,00 0,00 392,31 392,31

10 ЛС Всев, Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. 

Новосаратовка Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0706)

1 530,17 218,71 12 947,75 14 696,63

11 ЛС Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до проектируемой 2БКТП-

1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка Всеволожского района 

ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0697)

           4 362,96            14 625,49   18 988,45

12 ЛС Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в сторону 

проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка 

(22-1-17-1-08-03-0-0645)

15 606,05 16 569,46 32 175,51

13 ЛС Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 

кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО 

(21-1-17-1-08-03-0-0704)

1 174,89 1 671,47 2 846,36

14 ЛС Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 

кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО 

(21-1-17-1-08-03-0-0701)

861,65 2 547,20 3 408,85

23 535,72 35 632,33 12 947,75 0,00 72 115,80

23 535,72 35 632,33 12 947,75 392,31 72 508,11

15 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 535,72 35 632,33 12 947,75 392,31 72 508,11

16 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 535,72 35 632,33 12 947,75 392,31 72 508,11

17 ЛС Пусконаладочные работы Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК 

"Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО

971,97 971,97

18 ЛС Пусконаладочные работы Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до 

проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка 

Всеволожского района ЛО

40,34 40,34

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического 

присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО M_22-1-17-01-08-00-0-

0028

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-8



19 ЛС Пусконаладочные работы Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. 

поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. 

Новосаратовка

43,83 43,83

20 ЛС Пусконаладочные работы Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 

2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. 

Новосаратовка Всев. р-на ЛО 

33,41 33,41

21 ЛС Пусконаладочные работы Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 

2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. 

Новосаратовка Всев. р-на ЛО

40,47 40,47

22 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию тр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. 

поля до проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. 

Новосаратовка Всеволожского района ЛО

21,00 21,00

23 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-

1370 до муфт. поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК 

«Город первых» в д. Новосаратовка

21,00 21,00

24 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию Стр-во проектируемой 

2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского 

района ЛО

63,00 63,00

25 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 

проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город 

первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО 

21,00 21,00

26 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 

проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город 

первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО 

21,00 21,00

27 Акт Контрольно-исполнительная съемка Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. 

поля до проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. 

Новосаратовка Всеволожского района ЛО,Стр-во 2КЛ-10 кВ от 

РП-1370 до муфт. поля в сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК 

«Город первых» в д. Новосаратовка

69,53 69,53

28 Акт Контрольно-исполнительная съемка Стр-во проектируемой 

2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского 

района ЛО

25,50 25,50

29 Акт Контрольно-исполнительная съемка Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 

проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город 

первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО , Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 

проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город 

первых" в д. Новосаратовка Всев. р-на ЛО 

59,50 59,50

30 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 6 078,12 6 078,12

0,00 0,00 0,00 7 509,67 7 509,67

23 535,72 35 632,33 12 947,75 7 901,97 80 017,77

31 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 29.12.2021

Строительный контроль 1 582,31 1 582,31

32 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 9 336,52 9 336,52

0,00 0,00 0,00 10 918,83 10 918,83

23 535,72 35 632,33 12 947,75 18 820,80 90 936,60

33 ЛС Проектные работы Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфт. поля до 

проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. Новосаратовка 

Всеволожского района ЛО

          1 522,30   1 522,30

34 ЛС Проектные работы Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1370 до муфт. поля в 

сторону проектируемой 2БКТП-1 ЖК «Город первых» в д. 

Новосаратовка

          2 577,55   2 577,55

35 ЛС Проектные работы Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город 

первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО

          1 253,49   1 253,49

36 ЛС Проектные работы Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 

до ГРЩ-0,4 кВ корп.1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка 

Всев. р-на ЛО 

             230,38   230,38

37 ЛС Проектные работы Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 

до ГРЩ-0,4 кВ корп.2 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка 

Всев. р-на ЛО 

             275,95   275,95

0,00 0,00 0,00 5 859,67 5 859,67

23 535,72 35 632,33 12 947,75 24 680,47 96 796,27

38 НДС  20% 4 707,14 7 126,47 2 589,55 4 936,09 19 359,25

4 707,14 7 126,47 2 589,55 4 936,09 19 359,25

28 242,86 42 758,80 15 537,30 29 616,57 116 155,53

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Руководитель проектной организации______________________________________________________  подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта____________________________________________________________________  подпись (инициалы, фамилия)

Начальник_____________________отдела_______________________________________ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик___________________________________________________________________ должность подпись (инициалы, фамилия)


