
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 243,59 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки )

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 ЛС 02-01-01 Реконструкция ТП-605 в части замены ТМГ 0,16 МВА на 0,4 

МВА, автоматического выключателя 0,4кВ

42,79 284,08 448,23 775,11

42,79 284,08 448,23 0,00 775,11

42,79 284,08 448,23 0,00 775,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42,79 284,08 448,23 0,00 775,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42,79 284,08 448,23 0,00 775,11

9.1 ЛС Пусконаладочные работы 33,48 33,48

0,00 0,00 0,00 33,48 33,48

42,79 284,08 448,23 33,48 808,59

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 79,86 79,86

0,00 0,00 0,00 79,86 79,86

42,79 284,08 448,23 113,33 888,44

12.1 ЛС Проектные работы 130,90 130,90

0,00 0,00 0,00 130,90 130,90

42,79 284,08 448,23 244,23 1 019,34

НДС  22% 9,41 62,50 98,61 53,73 224,25

9,41 62,50 98,61 53,73 224,25

52,21 346,58 546,84 297,96 1 243,59

Глава 1. Подготовка территории  строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Реконструкция ТП-605 в части замены ТМГ 0,16 МВА на 0,4 МВА, автоматического выключателя 0,4кВ по договору ТП №17-

060/005-ПС-24 в п. Кузьмоловский ЛО (24-1-17-0-08-03-0-0716)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории  строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


