
Форма № 1

Заказчик 

(наименование  организации )

"Утвержден" «    »________________20___ г.

15 849,76 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 ЛС 01-01-01 Вынос в натуру 10,28 10,28

1.2 ЛС 01-01-02 Топографическая съемка 99,34 99,34

1.5 Акт Аренда земельного участка 2 275,33 2 275,33

0,00 0,00 0,00 2 384,94 2 384,94

2.1 ЛС 02-01-01 Строительство КТП 572,00 49,72 1 253,33 1 875,05

2.2 ЛС 02-01-02 Строительство ВЛЗ-10, РЛК, КЛ-10 5 996,12 826,94 54,65 6 877,71

6 568,12 876,66 1 307,98 0,00 8 752,76

6 568,12 876,66 1 307,98 2 384,94 11 137,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 568,12 876,66 1 307,98 2 384,94 11 137,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 568,12 876,66 1 307,98 2 384,94 11 137,70

9.1 ЛС 02-01-01 Пусконаладочные работы КТП 33,80 33,80

9.2 ЛС 02-01-02 Пусконаладочные работы ВЛЗ-10, РЛК, КЛ-10 36,89 36,89

9.3 ЛС-09-01-02  Контрольно-исполнительная съемка 59,60 59,60

0,00 0,00 0,00 130,29 130,29

6 568,12 876,66 1 307,98 2 515,23 11 267,99

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 1 017,78 1 017,78

0,00 0,00 0,00 1 017,78 1 017,78

6 568,12 876,66 1 307,98 3 533,01 12 285,77

12.1 ЛС 12-01-01 Проектные работы КТП 152,65 152,65

12.2 ЛС 12-01-01 Проектные работы ВЛЗ-10, РЛК, КЛ-10 553,19 553,19

0,00 0,00 0,00 705,84 705,84

6 568,12 876,66 1 307,98 4 238,85 12 991,61

НДС  22% 1 444,99 192,87 287,76 932,55 2 858,15

1 444,99 192,87 287,76 932,55 2 858,15

8 013,11 1 069,53 1 595,74 5 171,40 15 849,76

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные  здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Строительство КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км по договору ТП № 17-015/005-ПС-25 в д. 

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные  здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


