
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

78 418,17 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 0,00

2 Акт Схема границ 4,25 4,25

3 ЛС Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 0,00

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 4,25 4,25

9 ЛС 1 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап) 3 926,43 1 279,27 5 205,71

10 ЛС 2 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап) 1 343,22 616,11 1 959,33

11 ЛС 3 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга 1 243,78 598,30 1 842,08

12 ЛС 4 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ 1 106,68 367,93 1 474,61

13 ЛС 5 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (1 этап) 1 239,73 577,91 1 817,64

14 ЛС 6 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап) 2 393,01 817,83 3 210,85

15 ЛС 7 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (1 этап) 1 031,07 529,33 1 560,40

16 ЛС 8 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап) 1 591,57 583,17 2 174,74

17 ЛС 9 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 

(Евроинвест) до проектируемой БКТП-3

2 418,35 991,00 3 409,35

18 ЛС 10 БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" 2 316,78 1 413,98 22 736,77 26 467,53

18 610,62 7 774,84 22 736,77 0,00 49 122,24

18 610,62 7 774,84 22 736,77 4,25 49 126,49

19 ЛС 1 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап) 670,21 670,21

20 ЛС 2 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап) 5,64 5,64

21 ЛС 3 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга 3,39 3,39

22 ЛС 4 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ 282,38 282,38

23 ЛС 5 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (1 этап) 320,05 320,05

24 ЛС 6 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап) 425,23 425,23

25 ЛС 8 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап) 386,20 386,20

26 ЛС 9 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 

(Евроинвест) до проектируемой БКТП-3

245,41 245,41

27 ЛС 10 БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" 149,55 149,55

2 488,05 0,00 0,00 0,00 2 488,05

21 098,68 7 774,84 22 736,77 4,25 51 614,55

28 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 098,68 7 774,84 22 736,77 4,25 51 614,55

29 ЛС 1 Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого 

дома (1 этап)

33,66 33,66

30 ЛС 2 Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого 

дома (2 этап)

28,39 28,39

31 ЛС 3 Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ 

паркинга

27,59 27,59

32 ЛС 4 Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ 20,34 20,34

33 ЛС 6 Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 

школы (2 этап)

19,67 19,67

34 ЛС 8 Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 

школы (2 этап)

19,67 19,67

35 ЛС 9 Пусконаладочные работы 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 

кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-

3

42,74 42,74

36 ЛС 10 Пусконаладочные работы БКТП-3 на территории ЖК "ID 

Кудрово"

1601,23 1 601,23

37 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 0,00

38 Акт Контрольно-исполнительная съемка 29,75 29,75

39 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 4 103,42 4 103,42

0,00 0,00 0,00 5 926,44 5 926,44

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

M_22-1-17-01-08-00-0-0020,

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения 

заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства



21 098,68 7 774,84 22 736,77 5 930,69 57 540,99

40 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 1 143,56 1 143,56

41 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 2 970,80 2 970,80

0,00 0,00 0,00 4 114,36 4 114,36

21 098,68 7 774,84 22 736,77 10 045,05 61 655,35

42 ЛС 1-1 Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома 632,21 632,21

43 ЛС 1-2 Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга 149,84 149,84

44 ЛС 1-3 Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ 142,19 142,19

45 ЛС 1-4 Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы 463,47 463,47

46 ЛС 1-5 Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы 331,45 331,45

47 ЛС 1-6 Проектные работы 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от 

РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3

295,77 295,77

48 ЛС 1-7 Проектные работы БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" 1 678,20 1 678,20

0,00 0,00 0,00 3 693,13 3 693,13

21 098,68 7 774,84 22 736,77 13 738,18 65 348,48

49 НДС  20% 4 219,74 1 554,97 4 547,35 2 747,64 13 069,70

4 219,74 1 554,97 4 547,35 2 747,64 13 069,70

25 318,41 9 329,81 27 284,13 16 485,82 78 418,17

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9


