
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

2 548,30 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 7,24 7,24

0,00 0,00 0,00 7,24 7,24

2.1 ЛС Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726  ф.01 до ТП-120 (взамен участка 

существующей КЛ 6 кВ

1 183,82 507,35 0,00 0,00 1 691,18

1 183,82 507,35 0,00 0,00 1 691,18

1 183,82 507,35 0,00 7,24 1 698,41

7.1 ЛС 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 183,82 507,35 0,00 7,24 1 698,41

8.1 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 183,82 507,35 0,00 7,24 1 698,41

9.1 ЛС Пусконаладочные работы 0,00 0,00

9.5 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 0,00 0,00

9.6 Акт Контрольно-исполнительная съемка 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 183,82 507,35 0,00 7,24 1 698,41

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 163,64 163,64

0,00 0,00 0,00 163,64 163,64

1 183,82 507,35 0,00 170,87 1 862,05

12.1 ЛС Проектные работы 226,72 226,72

0,00 0,00 0,00 226,72 226,72

1 183,82 507,35 0,00 397,59 2 088,77

НДС  22% 260,44 111,62 0,00 87,47 459,53

260,44 111,62 0,00 87,47 459,53

1 444,27 618,97 0,00 485,06 2 548,30

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726  ф.01 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-

1-01-00-2-0123)

Утверждение ПСД объекта- Распоряжение № 

выполнен по объекту-аналогу:

(наименование стройки)

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8


