



Локальная смета
Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26
1 01.02.01.01.07


Основание: Инвестиционная программа 2015-2019г.г.

Составлена в ценах: согласно Приказа №75 от 08.02.2016г. Минэнерго РФ

Сметная стоимость: 11538000.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 3.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 11538000.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	УНЦ-В2-01	Замена выключателя нагрузки 6кВ	шт	2	1660000.0 0 1660000.0 0	0 0	3320000.0 0	3320000.0 0	0 0	1.00 0	2.00 0
2	УНЦ-К2-08-01	Прокладка КЛ 6кВ 3х240 по эстакаде	км	1.4	5870000.0 0 5870000.0 0	0 0	8218000.0 0	8218000.0 0	0 0	1.00 0	1.40 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				11538000	11538000	0 0		3 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				11538000	11538000	0 0		3 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			11538000				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0				
		в том числе зарплата машинистов:		1			0				
		Индекс к стоимости материалов:		1			0				

		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				11538000	11538000	0		3
									0		0
		Накладные расходы %:	%				0				
		Итого с накладными:	руб.				11538000				
		Сметная прибыль %:	%				0				
		Итого:	руб.				11538000				
		Всего по разделу:	руб.				11538000				
		Итого по всем разделам:	руб.				11538000				
		Всего по смете:	руб.				11538000				

Составил:  /Антонов Е.И./