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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих _________________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Трудозатраты механизаторов _________________________ чел.час
Составлен(а) по ФЕР-2017 (изм. 1-5) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

«Кабельная линия 10 кВ тяг. "Лебяжье" - РТП-436-II(фид.2) и кабельная линия 10 кВ тяг. Лебяжье-ТП-460(фид.3) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Лебяжья пгт. для филиала 
"Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"»

Основание: 142-СЗФ-2018-03-ЭС
_____________21923139,6

__________________59948

Линии 10 кВ Лебяжье (вар. 2), Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ ПС-412 Фид.2 и Фид.3

________________4052,12
________________1594,41

___________________6918
________________7794012
_______________10110132

Раздел 1. Расчистка территории
Работы по кабельной линии № 1 (фидер № 2)



ГРАНД-Смета 2019

Страница 2

1 ФЕР01-02-119-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
вручную: при средней поросли
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (158 руб.): 80% от ФОТ (198 руб.)
СП (89 руб.): 45% от ФОТ (198 руб.)

100 м2 3,8
(190*2) / 100

52,15 52,15 198 198

2 ФЕР01-02-119-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
вручную: при средней поросли
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (158 руб.): 80% от ФОТ (198 руб.)
СП (89 руб.): 45% от ФОТ (198 руб.)

100 м2 3,8
(190*2) / 100

52,15 52,15 198 198

396 396

317

178

6914

Работы по кабельной линии № 2 (фидер № 3)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Расчистка территории
Раздел 2. Устройство траншей
Работы по кабельной линии № 1 (фидер № 2)
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3 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (1426 руб.): 80% от ФОТ (1782 руб.)
СП (802 руб.): 45% от ФОТ (1782 руб.)

100 м3 1,075
(ОКР((0,3*0,9*40,2)+(0,3*1,25*2

57,1)+(0,5*1,25*38)/100;2)) / 
100

1657,66 1657,66 1782 1782

4 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (604 руб.): 80% от ФОТ (755 руб.)
СП (340 руб.): 45% от ФОТ (755 руб.)

100 м3 0,75
(107,5-32,5) / 100

1006,02 1006,02 755 755

5 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (198 руб.): 95% от ФОТ (208 руб.)
СП (104 руб.): 50% от ФОТ (208 руб.)

100 м3 1,075
107,5 / 100

567,94 147,49 420,45 45,87 611 159 452 49
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6 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (1445 руб.): 80% от ФОТ (1806 руб.)
СП (813 руб.): 45% от ФОТ (1806 руб.)

100 м3 1,0895
(ОКР((0,3*0,9*40,8)+(0,3*1,25*2

60,5)+(0,5*1,25*40)/100;2)) / 
100

1657,66 1657,66 1806 1806

7 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (610 руб.): 80% от ФОТ (763 руб.)
СП (343 руб.): 45% от ФОТ (763 руб.)

100 м3 0,7584
(108,95-33,11) / 100

1006,02 1006,02 763 763

Работы по кабельной линии № 2 (фидер № 3)
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8 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (200 руб.): 95% от ФОТ (211 руб.)
СП (106 руб.): 50% от ФОТ (211 руб.)

100 м3 1,0895
108,95 / 100

567,94 147,49 420,45 45,87 619 161 458 50

6336 5426 910 99

4483

2508

103418

9 ФЕРм08-02-142-
01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство постели при одном кабеле в траншее
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (337 руб.): 95% от ФОТ (355 руб.)
СП (231 руб.): 65% от ФОТ (355 руб.)

100 м 3,07
307 / 100

369,73 61,19 307,52 54,29 1135 188 944 167

10 ФССЦ-02.3.01.02-
0015
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 38,95
окр((0,3*40,2+0,3*257,1+0,5*38

)*0,3*1,2;2)

55,26 2152

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Устройство траншей
Раздел 3. Прокладка кабеля в траншее
Работы по кабельной линии № 1 (фидер № 2)
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11 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб: до 2 отверстий
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (477 руб.): 100% от ФОТ (477 руб.)
СП (310 руб.): 65% от ФОТ (477 руб.)

км 0,307 33150,77 1552,75 10177 477

12 ФССЦ-24.3.03.13-
0501
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

м -307 31,53 -9680

13 Прайс-лист Труба ПЭ80 SDR11 160/12,7 ЭнергоТэк
МАТ=472,46/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 316,21
307*1,03

65,82
472,46/7,76

20813
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14 ФЕР24-02-001-03
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Сварка <встык> полиэтиленовых труб 
нагревательным элементом при ручном 
управлении процессом сварки, диаметр труб 
свыше 110 до 160 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (1520 руб.): 130% от ФОТ (1169 руб.)
СП (1040 руб.): 89% от ФОТ (1169 руб.)

соединение 46
29+17

40,56 25,41 15,15 1866 1169 697

15 ФЕР23-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Укладка трубопроводов из хризотилцементных 
безнапорных труб диаметром до 150 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (355 руб.): 130% от ФОТ (273 руб.)
СП (243 руб.): 89% от ФОТ (273 руб.)

км 0,0711
35,55*2/1000

43354,31 3830,08 123,68 18,17 3082 272 9 1
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16 ФЕР24-02-001-03
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Сварка <встык> полиэтиленовых труб 
нагревательным элементом при ручном 
управлении процессом сварки, диаметр труб 
свыше 110 до 160 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (529 руб.): 130% от ФОТ (407 руб.)
СП (362 руб.): 89% от ФОТ (407 руб.)

соединение 16
8*2

40,56 25,41 15,15 649 407 242

17 ФЕРм08-02-412-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 240 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (1308 руб.): 95% от ФОТ (1377 руб.)
СП (895 руб.): 65% от ФОТ (1377 руб.)

100 м 3,781
(307+35,55*2) / 100

609,97 354,65 68,24 9,64 2306 1341 258 36

18 ФЕРр65-17-2
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Установка заглушек диаметром трубопроводов: 
до 150 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (189 руб.): 85% от ФОТ (222 руб.)
СП (144 руб.): 65% от ФОТ (222 руб.)

100 шт 0,16
(8*2) / 100

4878,04 1385,7 8,21 1,45 780 222 1
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19 ФЕРм08-02-155-
01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (67 руб.): 95% от ФОТ (70 руб.)
СП (46 руб.): 65% от ФОТ (70 руб.)

шт 16
8*2

19,46 4,39 311 70

20 ФЕРм08-02-177-
01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Указатель месторасположения трассы кабелей, 
проложенных в земле
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.)
СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.)

шт 20
10*2

48,43 5,89 969 118

21 ФЕРм08-02-142-
01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство постели при одном кабеле в траншее
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (339 руб.): 95% от ФОТ (357 руб.)
СП (232 руб.): 65% от ФОТ (357 руб.)

100 м 3,09
309 / 100

369,73 61,19 307,52 54,29 1142 189 950 168

22 ФССЦ-02.3.01.02-
0015
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 39,74
окр((0,3*40,8+0,3*260,5+0,5*40

)*0,3*1,2;2)

55,26 2196

Работы по кабельной линии № 2 (фидер № 3)
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23 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб: до 2 отверстий
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (480 руб.): 100% от ФОТ (480 руб.)
СП (312 руб.): 65% от ФОТ (480 руб.)

км 0,309 33150,77 1552,75 10244 480

24 ФССЦ-24.3.03.13-
0501
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

м -309 31,53 -9743

25 Прайс-лист Труба ПЭ80 SDR11 160/12,7 ЭнергоТэк
МАТ=472,46/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 318,27
309*1,03

65,82
472,46/7,76

20949
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26 ФЕР24-02-001-03
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Сварка <встык> полиэтиленовых труб 
нагревательным элементом при ручном 
управлении процессом сварки, диаметр труб 
свыше 110 до 160 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (1321 руб.): 130% от ФОТ (1016 руб.)
СП (904 руб.): 89% от ФОТ (1016 руб.)

соединение 40
26+14

40,56 25,41 15,15 1622 1016 606

27 ФЕР23-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Укладка трубопроводов из хризотилцементных 
безнапорных труб диаметром до 150 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (277 руб.): 130% от ФОТ (213 руб.)
СП (190 руб.): 89% от ФОТ (213 руб.)

км 0,0553
27,65*2/1000

43354,31 3830,08 123,68 18,17 2397 212 7 1
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28 ФЕР24-02-001-03
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Сварка <встык> полиэтиленовых труб 
нагревательным элементом при ручном 
управлении процессом сварки, диаметр труб 
свыше 110 до 160 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (926 руб.): 130% от ФОТ (712 руб.)
СП (634 руб.): 89% от ФОТ (712 руб.)

соединение 28
14*2

40,56 25,41 15,15 1136 712 424

29 ФЕРм08-02-412-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 240 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (1261 руб.): 95% от ФОТ (1327 руб.)
СП (863 руб.): 65% от ФОТ (1327 руб.)

100 м 3,643
(309+27,65*2) / 100

609,97 354,65 68,24 9,64 2222 1292 249 35

30 ФЕРр65-17-2
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Установка заглушек диаметром трубопроводов: 
до 150 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (189 руб.): 85% от ФОТ (222 руб.)
СП (144 руб.): 65% от ФОТ (222 руб.)

100 шт 0,16
(8*2) / 100

4878,04 1385,7 8,21 1,45 780 222 1
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31 ФЕРм08-02-155-
01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (67 руб.): 95% от ФОТ (70 руб.)
СП (46 руб.): 65% от ФОТ (70 руб.)

шт 16
8*2

19,46 4,39 311 70

32 ФЕРм08-02-177-
01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Указатель месторасположения трассы кабелей, 
проложенных в земле
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.)
СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.)

шт 20
10*2

48,43 5,89 969 118

68785 8575 4388 408

9863

6749

662681

33 ФЕР04-01-079-01
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Монтаж установки горизонтально направленного 
бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (17 руб.): 112% от ФОТ (15 руб.)
СП (8 руб.): 51% от ФОТ (15 руб.)

шт 2 375,64 2,99 372,65 4,73 751 6 745 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Прокладка кабеля в траншее
Раздел 4. Устройство ГНБ
Работы по кабельной линии № 1 (фидер № 2)

ГНБ проход д 140 мм



ГРАНД-Смета 2019

Страница 14

34 ФЕР04-01-080-01
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Демонтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс 
(200 кН)
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (17 руб.): 112% от ФОТ (15 руб.)
СП (8 руб.): 51% от ФОТ (15 руб.)

шт 2 348,91 2,88 346,03 4,39 698 6 692 9

35 ФЕР04-01-085-02
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ с поэтапным расширением 
скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III 
группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 
кН): для труб Dy=225 мм длиной до 300 м
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (6264 руб.): 112% от ФОТ (5593 руб.)
СП (2852 руб.): 51% от ФОТ (5593 руб.)

м 130,74
2*65,37

1035,57 16,17 1016,23 26,61 135390 2114 132862 3479

36 ФССЦ-01.4.03.03-
0022
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ 
MUD
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

т 0,2693 64460,41 17359
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37 ФССЦ-01.4.03.01-
0003
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Бентонит Super-Bore 50 LB Bag
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

т 5,308 4848,15 25734

38 Прайс-лист Труба ПЭ80 SDR7,4 140/19,2  ЭнергоТэк
МАТ=696,71/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 134,7
окр(130.74*1,03;1)

97,07
696,71/7,76

13075

39 ФЕРм08-02-412-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 240 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (211 руб.): 95% от ФОТ (222 руб.)
СП (144 руб.): 65% от ФОТ (222 руб.)

100 м 0,61
61 / 100

609,97 354,65 68,24 9,64 372 216 42 6

40 ФЕР04-01-079-01
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Монтаж установки горизонтально направленного 
бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (9 руб.): 112% от ФОТ (8 руб.)
СП (4 руб.): 51% от ФОТ (8 руб.)

шт 1 375,64 2,99 372,65 4,73 376 3 373 5

ГНБ проход д 355 мм
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41 ФЕР04-01-080-01
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Демонтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс 
(200 кН)
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (8 руб.): 112% от ФОТ (7 руб.)
СП (4 руб.): 51% от ФОТ (7 руб.)

шт 1 348,91 2,88 346,03 4,39 349 3 346 4

42 ФЕР04-01-085-03
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ с поэтапным расширением 
скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III 
группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 
кН): для труб Dy=400 мм длиной до 200 м
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (11413 руб.): 112% от ФОТ (10190 руб.)
СП (5197 руб.): 51% от ФОТ (10190 руб.)

м 150 1650,33 25,6 1615,35 42,33 247550 3840 242303 6350

43 ФССЦ-01.4.03.03-
0022
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ 
MUD
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

т 0,987 64460,41 63622
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44 ФССЦ-01.4.03.01-
0003
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Бентонит Super-Bore 50 LB Bag
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

т 19,8 4848,15 95993

45 Прайс-лист Труба ПЭ80 SDR11 СТ 400/36,3 ЭнергоТэк
МАТ=5520/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 154,5
150*1,03

769,1
5520/7,76

118826

46 ФЕР22-05-005-02
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб 
диаметром: 160 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (3939 руб.): 130% от ФОТ (3030 руб.)
СП (2697 руб.): 89% от ФОТ (3030 руб.)

100 м трубы, 
уложенной в 

футляр

3
(2*150) / 100

1733,72 1009,21 117,63 0,81 5201 3028 353 2

47 Прайс-лист Труба ПЭ80 SDR21 140/6,7 ЭнергоТэк
МАТ=176,88/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 309
300*1,03

24,64
176,88/7,76

7614



ГРАНД-Смета 2019

Страница 18

48 ФЕРм08-02-412-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 240 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (519 руб.): 95% от ФОТ (546 руб.)
СП (355 руб.): 65% от ФОТ (546 руб.)

100 м 1,5
150 / 100

609,97 354,65 68,24 9,64 915 532 102 14

49 ФЕРр65-17-2
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Установка заглушек диаметром трубопроводов: 
до 150 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (200 руб.): 103% от ФОТ (194 руб.)
СП (116 руб.): 60% от ФОТ (194 руб.)

100 шт 0,14
14 / 100

4878,04 1385,7 8,21 1,45 683 194 1

50 ФЕРм08-02-412-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 240 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (69 руб.): 95% от ФОТ (73 руб.)
СП (47 руб.): 65% от ФОТ (73 руб.)

100 м 0,2
20 / 100

609,97 354,65 68,24 9,64 122 71 14 2

51 ФЕР04-01-079-01
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Монтаж установки горизонтально направленного 
бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (17 руб.): 112% от ФОТ (15 руб.)
СП (8 руб.): 51% от ФОТ (15 руб.)

шт 2 375,64 2,99 372,65 4,73 751 6 745 9

Работы по кабельной линии № 2 (фидер № 3)

ГНБ проход д 140 мм
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52 ФЕР04-01-080-01
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Демонтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс 
(200 кН)
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (17 руб.): 112% от ФОТ (15 руб.)
СП (8 руб.): 51% от ФОТ (15 руб.)

шт 2 348,91 2,88 346,03 4,39 698 6 692 9

53 ФЕР04-01-085-02
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ с поэтапным расширением 
скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III 
группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 
кН): для труб Dy=225 мм длиной до 300 м
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (6264 руб.): 112% от ФОТ (5593 руб.)
СП (2852 руб.): 51% от ФОТ (5593 руб.)

м 130,74
2*65,37

1035,57 16,17 1016,23 26,61 135390 2114 132862 3479

54 ФССЦ-01.4.03.03-
0022
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ 
MUD
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

т 0,2693 64460,41 17359
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55 ФССЦ-01.4.03.01-
0003
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Бентонит Super-Bore 50 LB Bag
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

т 5,308 4848,15 25734

56 Прайс-лист Труба ПЭ80 SDR7,4 140/19,2  ЭнергоТэк
МАТ=696,71/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 134,7
окр(130.74*1,03;1)

97,07
696,71/7,76

13075

57 ФЕРм08-02-412-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 240 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (211 руб.): 95% от ФОТ (222 руб.)
СП (144 руб.): 65% от ФОТ (222 руб.)

100 м 0,61
61 / 100

609,97 354,65 68,24 9,64 372 216 42 6

58 ФЕР04-01-079-01
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Монтаж установки горизонтально направленного 
бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (9 руб.): 112% от ФОТ (8 руб.)
СП (4 руб.): 51% от ФОТ (8 руб.)

шт 1 375,64 2,99 372,65 4,73 376 3 373 5

ГНБ проход д 355 мм
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59 ФЕР04-01-080-01
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Демонтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс 
(200 кН)
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (8 руб.): 112% от ФОТ (7 руб.)
СП (4 руб.): 51% от ФОТ (7 руб.)

шт 1 348,91 2,88 346,03 4,39 349 3 346 4

60 ФЕР04-01-085-03
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ с поэтапным расширением 
скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III 
группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 
кН): для труб Dy=400 мм длиной до 200 м
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (11413 руб.): 112% от ФОТ (10190 руб.)
СП (5197 руб.): 51% от ФОТ (10190 руб.)

м 150 1650,33 25,6 1615,35 42,33 247550 3840 242303 6350

61 ФССЦ-01.4.03.03-
0022
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ 
MUD
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

т 0,987 64460,41 63622
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62 ФССЦ-01.4.03.01-
0003
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Бентонит Super-Bore 50 LB Bag
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

т 19,8 4848,15 95993

63 Прайс-лист Труба ПЭ80 SDR11 СТ 400/36,3 ЭнергоТэк
МАТ=5520/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 154,5
150*1,03

769,1
5520/7,76

118826

64 ФЕР22-05-005-02
Приказ Минстроя 
России от 15.06.2017 
№886/пр

Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб 
диаметром: 160 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (3939 руб.): 130% от ФОТ (3030 руб.)
СП (2697 руб.): 89% от ФОТ (3030 руб.)

100 м трубы, 
уложенной в 

футляр

3
(2*150) / 100

1733,72 1009,21 117,63 0,81 5201 3028 353 2

65 Прайс-лист Труба ПЭ80 SDR21 140/6,7 ЭнергоТэк
МАТ=176,88/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 309
300*1,03

24,64
176,88/7,76

7614
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66 ФЕРм08-02-412-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 240 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (519 руб.): 95% от ФОТ (546 руб.)
СП (355 руб.): 65% от ФОТ (546 руб.)

100 м 1,5
150 / 100

609,97 354,65 68,24 9,64 915 532 102 14

67 ФЕРр65-17-2
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Установка заглушек диаметром трубопроводов: 
до 150 мм
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (157 руб.): 103% от ФОТ (152 руб.)
СП (91 руб.): 60% от ФОТ (152 руб.)

100 шт 0,11
11 / 100

4878,04 1385,7 8,21 1,45 537 152 1

68 ФЕРм08-02-412-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 240 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (69 руб.): 95% от ФОТ (73 руб.)
СП (47 руб.): 65% от ФОТ (73 руб.)

100 м 0,2
20 / 100

609,97 354,65 68,24 9,64 122 71 14 2

1469114 19984 755666 19760

45287

22839

11928983

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Устройство ГНБ
Раздел 5. Монтаж кабельных колодцев
Работы по кабельной линии № 1 (фидер № 2)



ГРАНД-Смета 2019

Страница 24

69 ФЕР01-01-004-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (55 руб.): 95% от ФОТ (58 руб.)
СП (29 руб.): 50% от ФОТ (58 руб.)

1000 м3 0,06936
(2*3,4*3,4*3) / 1000

3147,86 91,92 3055,94 752,7 218 6 212 52

70 ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (215 руб.): 122% от ФОТ (176 руб.)
СП (141 руб.): 80% от ФОТ (176 руб.)

м3 6,936
2*0,3*3,4*3,4

54,93 21,61 32,95 3,8 381 150 229 26

71 ФССЦ-02.3.01.02-
0015
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 8,323 55,26 460

72 ФЕР07-01-001-05
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Укладка фундаментов под колонны при глубине 
котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (69 руб.): 130% от ФОТ (53 руб.)
СП (45 руб.): 85% от ФОТ (53 руб.)

100 шт 0,02
2 / 100

8830,85 1656,98 7173,87 990,87 177 33 144 20
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73 ФССЦ-02.3.01.02-
0015
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 0,44 55,26 24

74 Прайс-лист Плита низа ПН-20 (ГОСТ 8020-90)
МАТ=3935/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 2 548,27
3935/7,76

1097

75 ФЕР34-02-005-03
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство колодцев железобетонных сборных 
типовых, собранных на трассе, 
устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (285 руб.): 100% от ФОТ (285 руб.)
СП (185 руб.): 65% от ФОТ (285 руб.)

шт 2 1251,21 127,69 122,63 14,79 2502 255 245 30

76 ФССЦ-22.2.02.23-
0061
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Колодец полимерный герметичный для 
электрических сетей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС", 
диаметром 1500 мм, высотой 2700 мм
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

компл. 2 104823,44 209647

77 Прайс-лист Плита перекрытия ПП20
МАТ=3583,8/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 2 499,33
3583,8/7,76

999

78 Прайс-лист Кольцо опорное бетонное
МАТ=808,33/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 2 112,63
808,33/7,76

225
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79 ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (232 руб.): 105% от ФОТ (221 руб.)
СП (144 руб.): 65% от ФОТ (221 руб.)

100 м3 0,03764
(2*(1,89-0,2*0,2*0,2)) / 100

14294,64 5151,86 5264,52 725,49 538 194 198 27

80 ФССЦ-04.1.02.05-
0006
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м3 5,759 640,89 3691

81 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (397 руб.): 80% от ФОТ (496 руб.)
СП (223 руб.): 45% от ФОТ (496 руб.)

100 м3 0,4926
(69,36-2*10,05) / 100

1006,02 1006,02 496 496
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82 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (91 руб.): 95% от ФОТ (96 руб.)
СП (48 руб.): 50% от ФОТ (96 руб.)

100 м3 0,4926
49,26 / 100

567,94 147,49 420,45 45,87 280 73 207 23

83 ФЕР34-02-012-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство ввода труб в колодцы
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (137 руб.): 100% от ФОТ (137 руб.)
СП (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.)

10 каналов 1,4
(6*2+2*1) / 10

124,88 98,01 175 137

84 ФЕРм08-02-472-
02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (74 руб.): 95% от ФОТ (78 руб.)
СП (51 руб.): 65% от ФОТ (78 руб.)

100 м 0,4
(2*20) / 100

1159,6 187,25 77,34 6,62 464 75 31 3
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85 ФЕРм08-02-471-
04
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм (прим. 18 мм)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.)
СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)

10 шт 0,2
2 / 10

634,82 93,52 54,54 4,21 127 19 11 1

86 ФЕР01-01-004-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (55 руб.): 95% от ФОТ (58 руб.)
СП (29 руб.): 50% от ФОТ (58 руб.)

1000 м3 0,06936
(2*3,4*3,4*3) / 1000

3147,86 91,92 3055,94 752,7 218 6 212 52

87 ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (215 руб.): 122% от ФОТ (176 руб.)
СП (141 руб.): 80% от ФОТ (176 руб.)

м3 6,936
2*0,3*3,4*3,4

54,93 21,61 32,95 3,8 381 150 229 26

88 ФССЦ-02.3.01.02-
0015
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 8,323 55,26 460

Работы по кабельной линии № 2 (фидер № 3)
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89 ФЕР07-01-001-05
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Укладка фундаментов под колонны при глубине 
котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (69 руб.): 130% от ФОТ (53 руб.)
СП (45 руб.): 85% от ФОТ (53 руб.)

100 шт 0,02
2 / 100

8830,85 1656,98 7173,87 990,87 177 33 144 20

90 ФССЦ-02.3.01.02-
0015
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 0,44 55,26 24

91 Прайс-лист Плита низа ПН-20 (ГОСТ 8020-90)
МАТ=3935/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 2 548,27
3935/7,76

1097

92 ФЕР34-02-005-03
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство колодцев железобетонных сборных 
типовых, собранных на трассе, 
устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (285 руб.): 100% от ФОТ (285 руб.)
СП (185 руб.): 65% от ФОТ (285 руб.)

шт 2 1251,21 127,69 122,63 14,79 2502 255 245 30
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93 ФССЦ-22.2.02.23-
0061
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Колодец полимерный герметичный для 
электрических сетей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС", 
диаметром 1500 мм, высотой 2700 мм
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

компл. 2 104823,44 209647

94 Прайс-лист Плита перекрытия ПП20
МАТ=3583,8/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 2 499,33
3583,8/7,76

999

95 Прайс-лист Кольцо опорное бетонное
МАТ=808,33/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 2 112,63
808,33/7,76

225

96 ФЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (232 руб.): 105% от ФОТ (221 руб.)
СП (144 руб.): 65% от ФОТ (221 руб.)

100 м3 0,03764
(2*(1,89-0,2*0,2*0,2)) / 100

14294,64 5151,86 5264,52 725,49 538 194 198 27

97 ФССЦ-04.1.02.05-
0006
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м3 3,839 640,89 2460
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98 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (397 руб.): 80% от ФОТ (496 руб.)
СП (223 руб.): 45% от ФОТ (496 руб.)

100 м3 0,4926
(69,36-2*10,05) / 100

1006,02 1006,02 496 496

99 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (91 руб.): 95% от ФОТ (96 руб.)
СП (48 руб.): 50% от ФОТ (96 руб.)

100 м3 0,4926
49,26 / 100

567,94 147,49 420,45 45,87 280 73 207 23

100 ФЕР34-02-012-01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство ввода труб в колодцы
(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (137 руб.): 100% от ФОТ (137 руб.)
СП (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.)

10 каналов 1,4
(6*2+2*1) / 10

124,88 98,01 175 137
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101 ФЕРм08-02-472-
02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (74 руб.): 95% от ФОТ (78 руб.)
СП (51 руб.): 65% от ФОТ (78 руб.)

100 м 0,4
(2*20) / 100

1159,6 187,25 77,34 6,62 464 75 31 3

102 ФЕРм08-02-471-
04
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм (прим. 18 мм)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.)
СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)

10 шт 0,2
2 / 10

634,82 93,52 54,54 4,21 127 19 11 1

441771 2876 2554 364

3148

1935

3467587

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Монтаж кабельных колодцев
Раздел 6. Подключения  кабелей
Работы по кабельной линии № 1 (фидер № 2)
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103 ФЕРм08-02-374-
02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство ввода в здание в стальной трубе, 
провод сечением до 16 мм2, количество 
проводов в линии: 3
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.1.2 Производство 
работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 
объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (238 руб.): 95% от ФОТ (251 руб.)
СП (163 руб.): 65% от ФОТ (251 руб.)

шт 2 767,89 59,03 701,02 66,47 1536 118 1402 133

104 ФЕРм08-02-165-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 185 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.1.2 Производство 
работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 
объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (494 руб.): 95% от ФОТ (520 руб.)
СП (338 руб.): 65% от ФОТ (520 руб.)

шт 2 1605,42 119,38 1482,4 140,39 3211 239 2965 281
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105 ФЕРм08-02-167-
09
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 
жил до 185 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.1.2 Производство 
работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 
объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (141 руб.): 95% от ФОТ (148 руб.)
СП (96 руб.): 65% от ФОТ (148 руб.)

шт 1 216,91 148,36 2,88 0,42 217 148 3

106 ФЕРм08-03-574-
03
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.1.2 Производство 
работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 
объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.)
СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)

100 шт 0,02
2 / 100

845,77 623,54 31,46 0,81 17 12 1

Работы по кабельной линии № 2 (фидер № 3)
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107 ФЕРм08-02-374-
02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Устройство ввода в здание в стальной трубе, 
провод сечением до 16 мм2, количество 
проводов в линии: 3
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.1.2 Производство 
работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 
объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (238 руб.): 95% от ФОТ (251 руб.)
СП (163 руб.): 65% от ФОТ (251 руб.)

шт 2 767,89 59,03 701,02 66,47 1536 118 1402 133

108 ФЕРм08-02-165-
08
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 185 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.1.2 Производство 
работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 
объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (494 руб.): 95% от ФОТ (520 руб.)
СП (338 руб.): 65% от ФОТ (520 руб.)

шт 2 1605,42 119,38 1482,4 140,39 3211 239 2965 281
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109 ФЕРм08-02-167-
09
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 
жил до 185 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.1.2 Производство 
работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 
объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (141 руб.): 95% от ФОТ (148 руб.)
СП (96 руб.): 65% от ФОТ (148 руб.)

шт 1 216,91 148,36 2,88 0,42 217 148 3

110 ФЕРм08-03-574-
03
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.1.2 Производство 
работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 
объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.)
СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)

100 шт 0,02
2 / 100

845,77 623,54 31,46 0,81 17 12 1

9962 1034 8742 828

1769

1210

100422

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Подключения  кабелей
Раздел 7. Пуско-наладочные работы
Работы по кабельной линии № 1 (фидер № 2)
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111 ФЕРп01-12-027-
01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.3 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.4 Производство 
работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с 
оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 
ОЗП=1,3; ТЗ=1,3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.9.4 При выполнении 
пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило 
монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на 
пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)
НР (46 руб.): 65% от ФОТ (70 руб.)
СП (28 руб.): 40% от ФОТ (70 руб.)

испытание 1 69,53 69,53 70 70

112 ФЕРп01-12-027-
04
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

За каждые последующие 500 м испытания 
силового кабеля напряжением: до 10 кВ 
добавлять к расценке 01-12-027-01
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.3 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.4 Производство 
работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с 
оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 
ОЗП=1,3; ТЗ=1,3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.9.4 При выполнении 
пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило 
монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на 
пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)
НР (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)
СП (1 руб.): 40% от ФОТ (3 руб.)

500 м кабеля 0,132
((335+61+150+20)-500) / 500

20,74 20,74 3 3
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113 ФЕРп01-11-024-
02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 
кВ
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.3 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.4 Производство 
работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с 
оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 
ОЗП=1,3; ТЗ=1,3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.9.4 При выполнении 
пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило 
монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на 
пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)
НР (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)
СП (10 руб.): 40% от ФОТ (26 руб.)

шт 1 25,9 25,9 26 26

114 ФЕРп01-12-027-
01
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.3 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.4 Производство 
работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с 
оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 
ОЗП=1,3; ТЗ=1,3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.9.4 При выполнении 
пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило 
монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на 
пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)
НР (46 руб.): 65% от ФОТ (70 руб.)
СП (28 руб.): 40% от ФОТ (70 руб.)

испытание 1 69,53 69,53 70 70

Работы по кабельной линии № 2 (фидер № 3)
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115 ФЕРп01-12-027-
04
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

За каждые последующие 500 м испытания 
силового кабеля напряжением: до 10 кВ 
добавлять к расценке 01-12-027-01
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.3 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.4 Производство 
работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с 
оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 
ОЗП=1,3; ТЗ=1,3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.9.4 При выполнении 
пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило 
монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на 
пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)
НР (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)
СП (1 руб.): 40% от ФОТ (3 руб.)

500 м кабеля 0,122
((330+61+150+20)-500) / 500

20,74 20,74 3 3

116 ФЕРп01-11-024-
02
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 
кВ
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.3 Производство 
работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 
требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.4 Производство 
работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с 
оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 
ОЗП=1,3; ТЗ=1,3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.9.4 При выполнении 
пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило 
монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на 
пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)
НР (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)
СП (10 руб.): 40% от ФОТ (26 руб.)

шт 1 25,9 25,9 26 26

198 198

129

79

6918

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Пуско-наладочные работы
Раздел 8. Материалы, неучтенные расценками
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117 Прайс-лист Кабель силовой, на напряжение 10кВ, 
трёхжильный, с алюминиевой жилой в бумажной 
изоляции пропитанной вязким или нестекающим 
изоляционным пропиточным составом, в 
свинцовой оболочке и бронёй из стальных лент с 
подушкой из двойного слоя пластмассовых 
лент	АСБ2л 3х150(мп) - 10кВ «Электрокабель»
МАТ=918,29/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 593,64
582*1,02

127,95
918,29/7,76

75956

118 Прайс-лист Кабель силовой, на напряжение 10кВ, 
трёхжильный, с алюми-ниевой жилой в бумажной 
изоляции пропитанной вязким или нестекающим 
изоляционным пропиточным составом, в 
свинцовой оболочке и бронёй из стальных лент с 
подушкой из двойного слоя пластмассовых 
лент	АСБ2л 3х150(мп) - 10кВ  «Электрокабель» 
МАТ=918,29/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

м 593,64
582*1,02

127,95
918,29/7,76

75956

119 Прайс-лист Муфта концевая внутренней установки для 
оконцевания трёх-жильных кабелей 10кВ с 
изоляцией с бумажной маслопропитанной 
изоляцией с броней из стальных лент или без 
брони, с общей алюминиевой или свинцовой 
оболочкой. Комплектация болтовыми 
наконечниками	3КВТп-10-150/240(Б) нг-LS (КВТ, 
Россия, г.Калуга)
МАТ=1205,81/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 4 168,01
1205,81/7,76

672
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120 Прайс-лист Муфта соединительная для трёхжильных 
кабелей 10кВ с изоляцией с бумажной 
маслопропитанной изоляцией, с броней из 
стальных лент или без брони, с общей 
алюминиевой или свинцовой оболочкой. 
Комплектация болтовыми наконечниками.	3СТп-10-
150/240(Б) нг-LS (КВТ, Россия, г.Калуга)
МАТ=1205,81/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 2 168,01
1205,81/7,76

336

121 Прайс-лист Стойка с указателем кабельной трассы 
«Охранная зона кабеля 10кВ» СТВ-1.6 "Вектор"
МАТ=3583,8/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 20 499,33
3583,8/7,76

9987

122 Прайс-лист Переход ПРОТЕКТОРФЛЕКС ТАП-СТ 160/АСБ 
161	ТУ 2248-011-34311042-2017		ЭнергоТэк
МАТ=4922,75/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 29 685,89
4922,75/7,76

19891

123 Прайс-лист Уплотнитель кабеля ПРОТЕКТОРФЛЕКС УВК 140 
ТУ 2531-001-34311042-2015 ЭнергоТэк
МАТ=6252,88/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 8 871,21
6252,88/7,76

6970

124 Прайс-лист Уплотнитель кабеля ПРОТЕКТОРФЛЕКС УВК 160 
ТУ 2531-001-34311042-2015 ЭнергоТэк
МАТ=7352,46/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 8 1024,42
7352,46/7,76

8195

125 Прайс-лист Заглушка ПРОТЕКТОРФЛЕКС ЗУП 140	ТУ 2248-005-
34311042-2015		ЭнергоТэк
МАТ=2015,04/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 8 280,76
2015,04/7,76

2246
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126 Прайс-лист Заглушка ПРОТЕКТОРФЛЕКС ЗУП 160	ТУ 2248-005-
34311042-2015		ЭнергоТэк
МАТ=2845,22/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 4 396,42
2845,22/7,76

1586

127 ФССЦ-08.3.07.01-
0043
Приказ Минстроя 
России от 30.12.2016 
№1039/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,129368
4*20*1,03*1,57/1000

6159,22 797

128 Прайс-лист Сталь круглая д18мм, L=3000мм
МАТ=3585,06/7,76
(МДС35 п.4.24. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; 
ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.24. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))

шт 16
4*4

499,5
3585,06/7,76

7992

210584

1634132

2207146 38489 772260 21459

64995

35500

10110132

7794012

6918

17911062

1396397

772260

59948

64995

35500

358221

18269283

3653856,6

21923140

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 8 Материалы, неучтенные расценками

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Прочие затраты
  Итого
    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Составил: ___________________________А.В. Чирков
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2% от 17911062
  Итого с непредвиденными
  НДС 20% от 18269283
  ВСЕГО по смете
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Проверил: ___________________________О.В. Стрижова
(должность, подпись, расшифровка)
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