

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью	497,71	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм		тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№6,7.11) в г.Мурино ЛО

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вынос в натуру				1,35	1,35
2	Акт	Схема границ					0,00
3	Акт	Работы по вырубке просеки					0,00
4	Акт	Сервитут					0,00
5	Акт	Топографическая съемка					0,00
6	Акт	Аренда земельного участка					0,00
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	1,35	1,35
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	ЛС	Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1389)	486,07	208,31	7 224,02		7 918,40
10	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.3 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1357)	220,00	95,88			315,88
11	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.2 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1356)	218,35	94,97			313,33
12	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.1 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1379)	269,81	117,02			386,83
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			1 194,23	516,19	7 224,02	0,00	8 934,44
Итого по Главам 1-2			1 194,23	516,19	7 224,02	1,35	8 935,79
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
13	ЛС						0,00
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-7			1 194,23	516,19	7 224,02	1,35	8 935,79
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			1 194,23	516,19	7 224,02	1,35	8 935,79
Глава 9. Прочие работы и затраты							
15	ЛС	Пусконаладочные работы Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1389)				255,11	255,11
16	ЛС	Пусконаладочные работы Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.3 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1357)				3,73	3,73
17	ЛС	Пусконаладочные работы Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.2 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1356)				3,24	3,24
18	ЛС	Пусконаладочные работы Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.1 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1379)				3,24	3,24
19	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
20	Акт	Контрольно-исполнительная съемка				2,42	2,42
21	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				649,98	649,98
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	917,74	917,74
Итого по Главам 1-9			1 194,23	516,19	7 224,02	919,09	9 853,53
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
22	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				196,96	196,96
23	Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022	Содержание службы заказчика застройщика				404,54	404,54
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	601,50	601,50
Итого по Главам 1-10			1 194,23	516,19	7 224,02	1 520,59	10 455,03
Глава 12. Публицистический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							

24	ЛС	Проектные работы				497,71	497,71
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и"	0,00	0,00	0,00	497,71	497,71
		Итого по Главам 1-12	1 194,23	516,19	7 224,02	2 018,30	10 952,74
Налоги и обязательные платежи							
25		НДС 20%	238,85	103,24	1 444,80	403,66	2 190,55
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	238,85	103,24	1 444,80	403,66	2 190,55
		Всего по сводному расчету	1 433,08	619,43	8 668,82	2 421,96	13 143,29

Руководитель проектной организации _____ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ должность подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью 86 513,37 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 3 км для технологического присоединения
заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп. №6,7,11) в г. Мурино ЛО

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартала 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вывоз в натуре				16,58	16,58
2	Акт	Схема границ					0,00
3	Акт	Работы по вырубке просеки					0,00
4	Акт	Сервитут					0,00
5	Акт	Топографическая съемка					0,00
6	Акт	Аренда земельного участка					0,00
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	16,58	16,58
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	ЛС	Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1389)	3 504,53	1 501,94	44 716,67		49 723,14
10	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.3 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1357)	1 567,32	691,33			2 258,65
11	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.2 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1356)	1 557,92	684,74			2 242,66
12	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.1 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1379)	1 928,91	843,74			2 772,65
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			8 558,69	3 721,75	44 716,67	0,00	56 997,11
Итого по Главам 1-2			8 558,69	3 721,75	44 716,67	16,58	57 013,69
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
13	ЛС						0,00
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-7			8 558,69	3 721,75	44 716,67	16,58	57 013,69
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			8 558,69	3 721,75	44 716,67	16,58	57 013,69
Глава 9. Прочие работы и затраты							
15	ЛС	Пусконаладочные работы Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1389)				3130,17	3 130,17
16	ЛС	Пусконаладочные работы Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.3 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1357)				45,78	45,78
17	ЛС	Пусконаладочные работы Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.2 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1356)				39,81	39,81
18	ЛС	Пусконаладочные работы Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ-7.1 корп. 7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1379)				39,81	39,81
19	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
20	Акт	Контрольно-исполнительная съемка				29,75	29,75
21	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				5 232,37	5 232,37
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	8 517,68	8 517,68
Итого по Главам 1-9			8 558,69	3 721,75	44 716,67	8 534,26	65 531,36
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
22	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				1 290,40	1 290,40
23	Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022	Содержание службы заказчика застройщика				2 624,88	2 624,88
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	3 915,28	3 915,28
Итого по Главам 1-10			8 558,69	3 721,75	44 716,67	12 449,54	69 446,65
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
24	ЛС	Проектные работы				2 647,83	2 647,83

	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и	0,00	0,00	0,00	2 647,83	2 647,83
	Итого по Главам 1-12	8 558,69	3 721,75	44 716,67	15 097,37	72 094,48
Налоги и обязательные платежи						
25	НДС 20%	1 711,74	744,35	8 943,33	3 019,47	14 418,90
	Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 711,74	744,35	8 943,33	3 019,47	14 418,90
	Всего по сводному расчету	10 270,42	4 466,10	53 660,00	18 116,84	86 513,37

Руководитель проектной организации _____ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ должность подпись (инициалы, фамилия)