


Гранд-СМЕТА

Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 0,41214 тыс.руб.

№ 
пп

Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов 
указаний к разделу справочника базовых цен на проектные 

и изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 
работ,

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 Устройство отображения: прибор цифровой, 
0,1(10 приборов) 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 
сооружения (2012)" табл.34 п.11
(СБЦП07-34-11) 

К1=1,5 ОП п.2.19
К2=0,8 
К3=1,04 ОП п.1.14
Ки1=0,2 
Кинф=4,83

(3,45*0,1)*1,5*0,8*1,04*0,2*4,83
(B*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф

0.42

0.42
0.41214
0.41214

Главный инженер проекта ______________ 
Начальник отдела ____________________ 

Раздел 1. 

Итоги по смете:
   Итого Поз. 1

   ВСЕГО по смете

Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 1

Проектные работы. Замена (установка) общедомового трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ

Договорной коэффициент К=0,981279999177312
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5
Составил ___________________________ 
Проверил ___________________________ 
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость 4,136 тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Замена (установка) общедомового трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ ПНР
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-06-021-01 1 схема 1

1 62.60 62.60 14.68 918.97

чел.-ч 2.88 2.88

62.60 62.60 918.97

62.60 918.97

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 46.32 680.04

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 22.54 330.83

131.46 1,929.84

2 ТЕРп02-02-001-01 1 
инсталляц

ия

1

1 74.13 74.13 14.68 1,088.23

чел.-ч 2.49 2.49

74.13 74.13 1,088.23

74.13 1,088.23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 54.86 805.29

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 26.69 391.76

155.68 2,285.28

136.73 2,007.20

136.73 2,007.20

287.14 4,215.12

287.14 4,215.12

136.73 2,007.20

101.18 1,485.33

49.23 722.59

136.73 2,007.20

101.18 1,485.33

49.23 722.59

4,136.21

4,136.21

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. 
Схема разводки трехпроводной системы с 
количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Инсталляция и базовая настройка общего и 
специального программного обеспечения

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,981279999177312

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2024 года "_____" ________________ 2024 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость 18,353 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Замена (установка) общедомового трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр67-4-6 100 шт. 0.01

1 415.89 4.16 14.68 61.07

2 2.92 0.03 9.13 0.27

3 1.72 0.02 14.68 0.29

чел.-ч 25.72 0.2572

чел.-ч 0.07 0.0007

418.81 4.19 61.34

4.18 61.36

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 3.80 55.84

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 2.01 29.45

10.00 146.63

10 ТЕРм11-08-001-01 100 
концов 

жил

0.02

1 215.49 4.31 14.68 63.27

4 24.27 0.49 15.21 7.45

чел.-ч 11.3 0.226

239.76 4.80 70.72

4.31 63.27

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 3.88 56.94

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 1.98 29.10

10.66 156.76

2 ТЕРм08-03-600-02 1 шт. 1

1 13.16 13.16 14.68 193.19

2 2.68 2.68 7.74 20.74

3 0.25 0.25 14.68 3.67

4 0.80 0.80 11.36 9.09

чел.-ч 0.7 0.7

чел.-ч 0.01 0.01

16.64 16.64 223.02

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
трехфазные
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции

Объем=2 / 100

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. 
Демонтаж: электросчетчиков

Объем=1 / 100

ЭМ

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт: с оконцеванием наконечником

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
13.41 196.86

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13.01 190.95

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 6.84 100.40

36.49 514.37

3
О

Оборудование шт 1 14,500.00 2,690.17 5.39 14,500.00

2,690.17 14,500.00

4 ТЕРм08-03-525-01 1 шт. 1

1 38.12 38.12 14.68 559.60

2 1.16 1.16 8.2 9.51

4 30.02 30.02 14.95 448.80

чел.-ч 2.09 2.09

69.30 69.30 1,017.91

38.12 559.60

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 36.98 542.81

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 19.44 285.40

125.72 1,846.12

5 Материалы шт 1 320.00 49.08 6.52 320.00

49.08 320.00

6 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

1 21.06 21.06 14.68 309.16

4 0.73 0.73 14.25 10.40

чел.-ч 1.12 1.12

21.79 21.79 319.56

21.06 309.16

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20.43 299.89

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 10.74 157.67

52.96 777.12

7 ТССЦ-509-2643 100 шт. 0.01 388.00 3.88 9.34 36.24

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Выключатель автоматический  25А 3 полюсной 
DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)
(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в 
металлической оболочке, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, с количеством 
зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Счетчик электроэнергии трехфазный «ФОБОС 3» 
230В 5(80)А IQOL(1)-C
(Оборудование)

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3.88 36.24

8 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0.032

1 294.20 9.41 14.68 138.14

2 5.37 0.17 7.74 1.32

3 0.49 0.02 14.68 0.29

4 42.12 1.35 8.72 11.77

чел.-ч 16.5 0.528

чел.-ч 0.02 0.00064

341.69 10.93 151.23

9.43 138.43

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 9.15 134.28

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 4.81 70.60

24.89 356.11

11 ТССЦ-502-0495 1000 м 0.003264 1,002.70 3.27 15.19 49.67

3.27 49.67

183.88 2,249.69

90.22 1,324.43

4.04 31.84

0.29 4.25

89.62 893.42

10.00 146.63

4.16 61.07

0.03 0.27

0.02 0.29

3.80 55.84

2.01 29.45

306.95 4,056.39

86.06 1,263.36

4.01 31.57               эксплуатация машин и механизмов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=3.2 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 
сечением 1,5 мм2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильный: под 
штукатурку по стенам или в бороздах

Объем=3.2 / 100

ОТ

ЭМ

Объем=1 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
0.27 3.96

89.62 893.42

83.45 1,224.87

43.81 643.17

2,690.17 14,500.00

3,007.12 18,703.02

90.51 1,328.68

87.25 1,280.71

45.82 672.62

18,352.90

18,352.90

143.89

3,980.45

14,228.56

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     договорной коэффициент 0,981279999177312

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Оборудование

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

в т.ч. Строительные работы

в т.ч. Монтажные работы

в т.ч. Оборудование
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