


Гранд-СМЕТА

Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 0,41586 тыс.руб.

№ 
пп

Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов 
указаний к разделу справочника базовых цен на проектные 

и изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 
работ,

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 Устройство отображения: прибор цифровой, 
0,1(10 приборов) 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 
сооружения (2012)" табл.34 п.11
(СБЦП07-34-11) 

К1=1,5 ОП п.2.19
К2=0,8 
К3=1,04 ОП п.1.14
Ки1=0,2 
Кинф=4,83

(3,45*0,1)*1,5*0,8*1,04*0,2*4,83
(B*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф

0.42

0.42
0.41587
0.41587

Главный инженер проекта ______________ 
Начальник отдела ____________________ 

Раздел 1. 

Итоги по смете:
   Итого Поз. 1

   ВСЕГО по смете

Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 1

Проектные работы. Установка трехфазного общедомового прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ с измерительными 
трансформаторами тока и монтаж шкафа учета

Договорной коэффициент К=0,990154549845463
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5
Составил ___________________________ 
Проверил ___________________________ 
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость 4,174 тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Установка трехфазного общедомового прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ с измерительными трансформаторами тока и монтаж шкафа учета ПНР
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-06-021-01 1 схема 1

1 62.60 62.60 14.68 918.97

чел.-ч 2.88 2.88

62.60 62.60 918.97

62.60 918.97

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 46.32 680.04

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 22.54 330.83

131.46 1,929.84

2 ТЕРп02-02-001-01 1 
инсталляц

ия

1

1 74.13 74.13 14.68 1,088.23

чел.-ч 2.49 2.49

74.13 74.13 1,088.23

74.13 1,088.23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 54.86 805.29

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 26.69 391.76

155.68 2,285.28

136.73 2,007.20

136.73 2,007.20

287.14 4,215.12

287.14 4,215.12

136.73 2,007.20

101.18 1,485.33

49.23 722.59

136.73 2,007.20

101.18 1,485.33

49.23 722.59

4,173.62

4,173.62

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. 
Схема разводки трехпроводной системы с 
количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Инсталляция и базовая настройка общего и 
специального программного обеспечения

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,990154549845463

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2024 года "_____" ________________ 2024 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость 40,054 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Установка трехфазного общедомового прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ с измерительными трансформаторами тока и монтаж шкафа учета СМР
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-600-02 1 шт. 1

1 13.16 13.16 14.68 193.19

2 2.68 2.68 7.74 20.74

3 0.25 0.25 14.68 3.67

4 0.80 0.80 11.36 9.09

чел.-ч 0.7 0.7

чел.-ч 0.01 0.01

16.64 16.64 223.02

13.41 196.86

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13.01 190.95

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 6.84 100.40

36.49 514.37

2
О

Оборудование шт 1 14,500.00 2,690.17 5.39 14,500.00

2,690.17 14,500.00

3 ТЕРм08-03-525-01 1 шт. 1

1 38.12 38.12 14.68 559.60

2 1.16 1.16 8.2 9.51

4 30.02 30.02 14.95 448.80

чел.-ч 2.09 2.09

69.30 69.30 1,017.91

38.12 559.60

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 36.98 542.81

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 19.44 285.40

125.72 1,846.12

4 Материалы шт 1 320.00 49.08 6.52 320.00

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
трехфазные
ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Счетчик электроэнергии трехфазный «ФОБОС 3» 
230В 5(100)А IQOL(1)-C
(Оборудование)

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в 
металлической оболочке, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, с количеством 
зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

ОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический  25А 3 полюсной 
DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

49.08 320.00

5 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

1 21.06 21.06 14.68 309.16

4 0.73 0.73 14.25 10.40

чел.-ч 1.12 1.12

21.79 21.79 319.56

21.06 309.16

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20.43 299.89

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 10.74 157.67

52.96 777.12

6 ТССЦ-509-2643 100 шт. 0.01 388.00 3.88 9.34 36.24

3.88 36.24

7 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0.02

1 294.20 5.88 14.68 86.32

2 5.37 0.11 7.74 0.85

3 0.49 0.01 14.68 0.15

4 42.12 0.84 8.72 7.32

чел.-ч 16.5 0.33

чел.-ч 0.02 0.0004

341.69 6.83 94.49

5.89 86.47

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 5.71 83.88

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 3.00 44.10

15.54 222.47

8 ТССЦ-502-0497 1000 м 0.00204 1,707.81 3.48 14.59 50.77

3.48 50.77

23 ТЕРм08-03-573-04 1 шт. 1

1 44.56 44.56 14.68 654.14

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

М

ЗТ

(Материалы для монтажных работ)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 100

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильный: под 
штукатурку по стенам или в бороздах

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 
и глубина: до 600х600х350 мм
ОТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 
сечением 2,5 мм2
(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=2 / 1000 * 1,02
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 47.38 47.38 7.27 344.45

3 5.73 5.73 14.68 84.12

4 4.09 4.09 11.98 49.00

чел.-ч 2.37 2.37

чел.-ч 0.29 0.29

96.03 96.03 1,047.59

50.29 738.26

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 48.78 716.11

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 25.65 376.51

170.46 2,140.21

10
О

Оборудование шт 1 2,400.00 445.27 5.39 2,400.00

445.27 2,400.00

11 ТЕРм10-06-034-12 1 коробка 1

1 36.48 36.48 14.68 535.53

2 43.67 43.67 7.02 306.56

3 7.14 7.14 14.68 104.82

4 13.13 13.13 12.39 162.68

чел.-ч 2 2

чел.-ч 0.34 0.34

93.28 93.28 1,004.77

43.62 640.35

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 39.26 576.32

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 20.07 294.56

152.61 1,875.65

12 Материалы шт 1 450.00 69.02 6.52 450.00

69.02 450.00

13 ТЕРм08-01-053-01 1 шт. 3

1 44.32 132.96 14.68 1,951.85

2 13.58 40.74 7.35 299.44

3 1.40 4.20 14.68 61.66

4 10.46 31.38 24.21 759.71

чел.-ч 2.43 7.29

чел.-ч 0.06 0.18

68.36 205.08 3,011.00

137.16 2,013.51

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 133.05 1,953.10

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-П 3/8 
пластиковый IP55
(Оборудование)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Коробка распределительная настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка испытательная переходная (ИКК)

(Материалы для монтажных работ)

НР Электротехнические установки на других объектах

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 69.95 1,026.89

408.08 5,990.99

14 Материалы шт 3 850.00 391.10 6.52 2,550.00

391.10 2,550.00

15 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0.05

1 294.20 14.71 14.68 215.94

2 5.37 0.27 7.74 2.09

3 0.49 0.02 14.68 0.29

4 42.12 2.11 8.72 18.40

чел.-ч 16.5 0.825

чел.-ч 0.02 0.001

341.69 17.09 236.43

14.73 216.23

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 14.29 209.74

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 7.51 110.28

38.89 556.45

16 ТССЦ-502-0495 1000 м 0.00306 1,002.70 3.07 15.19 46.63

3.07 46.63

17 ТССЦ-502-0505 1000 м 0.00204 17,170.22 35.03 14.41 504.78

35.03 504.78

18 Материалы шт 6 70.00 64.42 6.52 420.00

64.42 420.00

19 Материалы шт 6 40.00 36.81 6.52 240.00

36.81 240.00

20 ТЕРм08-10-010-01 100 м 0.3

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформаторы тока

(Материалы для монтажных работ)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильный: под 
штукатурку по стенам или в бороздах

Объем=5 / 100

ОТ

ЭМ

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=3 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 
сечением 25 мм2
(Электротехнические установки на других объектах)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 
сечением 1,5 мм2

Гильза концевая 1х25

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей
Объем=30 / 100

Объем=2 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

Гильза для сращивания провода 1х25

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 264.63 79.39 14.68 1,165.45

2 63.44 19.03 3.77 71.74

4 17.54 5.26 9.34 49.13

Н 103-9004 шт. 175 52.5

Н 301-9920 м 101.2 30.36

чел.-ч 15.2 4.56

345.61 103.68 1,286.32

79.39 1,165.45

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 77.01 1,130.49

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 40.49 594.38

221.18 3,011.19

21 Материалы м 40 50.00 306.75 6.52 2,000.00

306.75 2,000.00

1,592.36 14,859.51

386.32 5,671.18

155.04 1,055.38

17.35 254.71

1,051.00 8,132.95

2,184.57 23,552.99

386.32 5,671.18

155.04 1,055.38

17.35 254.71

1,051.00 8,132.95

388.52 5,703.29

203.69 2,990.19

3,135.44 16,900.00

5,320.01 40,452.99

403.67 5,925.89

388.52 5,703.29

203.69 2,990.19

40,054.71

40,054.71

0.00

23,321.10

16,733.61

в т.ч. Строительные работы

в т.ч. Монтажные работы

в т.ч. Оборудование

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

М

Клипса для крепежа гофротрубы

Трубки защитные гофрированные

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Гофра D25мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Итоги по смете:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

  ВСЕГО по смете

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,990154549845463
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 7


