


ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость 3,935 тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Замена трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ ПНР
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-06-021-01 1 схема 1

1 62.60 62.60 14.68 918.97

чел.-ч 2.88 2.88

62.60 62.60 918.97

62.60 918.97

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 46.32 680.04

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 22.54 330.83

131.46 1,929.84

2 ТЕРп02-02-001-01 1 
инсталляц

ия

1

1 74.13 74.13 14.68 1,088.23

чел.-ч 2.49 2.49

74.13 74.13 1,088.23

74.13 1,088.23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 54.86 805.29

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 26.69 391.76

155.68 2,285.28

136.73 2,007.20

136.73 2,007.20

287.14 4,215.12

287.14 4,215.12

136.73 2,007.20

101.18 1,485.33

49.23 722.59

136.73 2,007.20

101.18 1,485.33

49.23 722.59

3,935.48

3,935.48

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. 
Схема разводки трехпроводной системы с 
количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Инсталляция и базовая настройка общего и 
специального программного обеспечения

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,933657067648649

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2024 года "_____" ________________ 2024 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость 17,545 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Замена трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ СМР
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр67-4-6 100 шт. 0.01

1 415.89 4.16 14.68 61.07

2 2.92 0.03 9.13 0.27

3 1.72 0.02 14.68 0.29

чел.-ч 25.72 0.2572

чел.-ч 0.07 0.0007

418.81 4.19 61.34

4.18 61.36

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 3.80 55.84

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 2.01 29.45

10.00 146.63

2 ТЕРм08-03-600-02 1 шт. 1

1 13.16 13.16 14.68 193.19

2 2.68 2.68 7.74 20.74

3 0.25 0.25 14.68 3.67

4 0.80 0.80 11.36 9.09

чел.-ч 0.7 0.7

чел.-ч 0.01 0.01

16.64 16.64 223.02

13.41 196.86

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13.01 190.95

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 6.84 100.40

36.49 514.37

3
О

Оборудование шт 1 14,500.00 2,690.17 5.39 14,500.00

2,690.17 14,500.00

4 ТЕРм11-08-001-01 100 
концов 

жил

0.02Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт: с оконцеванием наконечником

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Счетчик электроэнергии  трехфазный «ФОБОС 3» 
230В 5(80)А IQOL(1)-C
(Оборудование)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
трехфазные
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. 
Демонтаж: электросчетчиков

Объем=1 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 215.49 4.31 14.68 63.27

4 24.27 0.49 15.21 7.45

чел.-ч 11.3 0.226

239.76 4.80 70.72

4.31 63.27

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 3.88 56.94

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 1.98 29.10

10.66 156.76

5 ТЕРм08-01-082-01 100 шт. 0.01

1 857.28 8.57 14.68 125.81

2 31.10 0.31 7.78 2.41

3 2.70 0.03 14.68 0.44

4 371.43 3.71 18.33 68.00

чел.-ч 47 0.47

чел.-ч 0.11 0.0011

1,259.81 12.59 196.22

8.60 126.25

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 8.34 122.46

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 4.39 64.39

25.32 383.07

6 ТЕРм08-03-525-01 1 шт. 1

1 38.12 38.12 14.68 559.60

2 1.16 1.16 8.2 9.51

4 30.02 30.02 14.95 448.80

чел.-ч 2.09 2.09

69.30 69.30 1,017.91

38.12 559.60

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 36.98 542.81

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 19.44 285.40

125.72 1,846.12

7 Материалы шт 1 320.00 49.08 6.52 320.00

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический  25А 3 полюсной 
DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)
(Электротехнические установки на других объектах)

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в 
металлической оболочке, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, с количеством 
зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

ОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Зажим наборный без кожуха

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции

Объем=2 / 100

ОТ

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
49.08 320.00

8 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

1 21.06 21.06 14.68 309.16

4 0.73 0.73 14.25 10.40

чел.-ч 1.12 1.12

21.79 21.79 319.56

21.06 309.16

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20.43 299.89

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 10.74 157.67

52.96 777.12

9 ТССЦ-509-2643 100 шт. 0.01 388.00 3.88 9.34 36.24

3.88 36.24

10 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0.01

1 294.20 2.94 14.68 43.16

2 5.37 0.05 7.74 0.39

3 0.49 0.00 14.68

4 42.12 0.42 8.72 3.66

чел.-ч 16.5 0.165

чел.-ч 0.02 0.0002

341.69 3.41 47.21

2.94 43.16

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 2.85 41.87

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 1.50 22.01

7.76 111.09

185.68 2,292.22

92.32 1,355.26

4.23 33.32

0.30 4.40

89.13 903.64

10.00 146.63

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 100

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильный: под 
штукатурку по стенам или в бороздах

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4.16 61.07

0.03 0.27

0.02 0.29

3.80 55.84

2.01 29.45

311.87 4,144.77

88.16 1,294.19

4.20 33.05

0.28 4.11

89.13 903.64

85.49 1,254.92

44.89 658.97

2,690.17 14,500.00

3,012.04 18,791.40

92.62 1,359.66

89.29 1,310.76

46.90 688.42

17,544.72

17,544.72

136.90

3,869.79

13,538.03

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,933657067648649

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

в т.ч. Строительные работы

в т.ч. Монтажные работы

в т.ч. Оборудование
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