
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на реконструкцию ТП-10, ф.31, ПС-Новинка 

(СНТ «Политехник», м. Чаща, Гатчинский район, ЛО). 

1. Перечень работ:

№ 
Наименование работ 

Тип (марка) Ед. Кол-во Примечания п/п обооvдования изм. 

1     Демонтаж ТП с тр-ром 250 кВА: 

шт 1 1.1 Демонтировать силовой трансформатор 

1.2 Демонтировать корпус шт 1 

1.3 Демонтировать основание П Ж/б пас. шт 4 

2 Демонтаж защитного ограждения к-т 1 

3 Устройство фундамента под ТП: 

3.1 Рытье площадки 3м х Зм х О,5м мз 4,5 

3.2 Отсьmать площадку песком МЗ 1 

3.3 Отсыпать площадку щебнем мз 1 

3.4 
Уложить на подготовленной площадке ФБС блоки 

шт 4 
24х6х6 

4 
Установка и закрепление новой подстанции с 

шт 1 
трансdюрматором 400 кВА 

5 Устройство контура заземления КТПН шт 1 
Уголок 63х63х6 (30 м) 
Полоса 40х4 (38 м) 

5.1 Выемка грунта вручную под контур-заземление МЗ 17,5 

5.2 Засыпка грунта вручную под контур-заземление МЗ 17,5 

6 Подключение отходящих ВЛ-0,4 кВ: 

Установить на опоре крюк и с помощью анкерных 
Крюк SOT39 (4 шт) 

6.1 Зажим SO250.01 (8 шт) 
зажимов закреrшть провод CIOI на опоре и КТ

I

Ш 
CIOI-2a - 80м. 

6.2 
Присоединить провода к КТIШ и отходящим ВЛ- шт 32 Зажим SLIP22.l (16 шт) 
0.4 кВ с помощью соедшmтельных зажимов 

Панель Эко 3,5мм - 8 шт. 
Столб для забора Zn 
60х40х 1.5х3000мм - 9 
шт. 
СК Крепеж для сварной 
сетки 60*40 - 27 шт. 
Антивандальная гайка 

7 Монтаж защитного ограждения к-т 1 для креплений Мб - 55 
шт. 
Труба проф.40*20*1,5 
дл.бм Zn - 2 шт. 
Петля приварная с пла-
стинами - 2шт. 
Проушина приварная 
ПDЯМая - 2 ШТ.

8 Комплекс приемо-сдаточных испытаний шт 1 

9 
Доставка материалов к месту производства ра-

км 600 
Две поездки по 150 км 

бот и вывоз демонтированного обооvдования lтvда-обратно 
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