
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

35 218,78 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 0,00

2 Акт Схема границ 0,00

3 Акт Постановление 8,50 8,50

4 Акт Проект разработки документации ЛУ 145,43 145,43

5 Акт Топографическая съемка 534,29 534,29

6 Акт Аренда земельного участка 1 474,35 1 474,35

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 2 162,56 2 162,56

9 ЛС Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. 

Приморск, Выборгского района ЛО

13 650,75 9 100,50 22 751,25

13 650,75 9 100,50 0,00 0,00 22 751,25

13 650,75 9 100,50 0,00 2 162,56 24 913,81

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 650,75 9 100,50 0,00 2 162,56 24 913,81

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 650,75 9 100,50 0,00 2 162,56 24 913,81

12 ЛС Пусконаладочные работы 0,00

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 25,00 25,00

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 200,00 200,00

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 1 741,08 1 741,08

0,00 0,00 0,00 1 966,08 1 966,08

13 650,75 9 100,50 0,00 4 128,65 26 879,90

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 29.12.2021

Строительный контроль 537,97 537,97

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№391 о/д от 14.12.2022

Содержание службы заказчика застройщика 1 083,63 1 083,63

0,00 0,00 0,00 1 621,60 1 621,60

13 650,75 9 100,50 0,00 5 750,24 28 501,50

18 ЛС Проектные работы 847,49 847,49

0,00 0,00 0,00 847,49 847,49

13 650,75 9 100,50 0,00 6 597,73 29 348,98

19 НДС  20% 2 730,15 1 820,10 0,00 1 319,55 5 869,80

2 730,15 1 820,10 0,00 1 319,55 5 869,80

16 380,90 10 920,60 0,00 7 917,28 35 218,78

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-8



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

4 880,48 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базовом уровне цен 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 0,00

2 Акт Схема границ 0,00

3 Акт Постановление 0,68 0,68

4 Акт Проект разработки документации ЛУ 11,72 11,72

5 Акт Топографическая съемка 43,05 43,05

6 Акт Аренда земельного участка 118,80 118,80

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 174,26 174,26

9 ЛС Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. 

Приморск, Выборгского района ЛО

1 950,11 1 300,07 3 250,18

1 950,11 1 300,07 0,00 0,00 3 250,18

1 950,11 1 300,07 0,00 174,26 3 424,44

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 950,11 1 300,07 0,00 174,26 3 424,44

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 950,11 1 300,07 0,00 174,26 3 424,44

12 ЛС Пусконаладочные работы 0,00

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 2,01 2,01

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 16,12 16,12

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 241,33 241,33

0,00 0,00 0,00 259,46 259,46

1 950,11 1 300,07 0,00 433,72 3 683,89

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 29.12.2021

Строительный контроль 73,67 73,67

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№391 о/д от 14.12.2022

Содержание службы заказчика застройщика 150,20 150,20

0,00 0,00 0,00 223,87 223,87

1 950,11 1 300,07 0,00 657,58 3 907,76

18 ЛС Проектные работы 159,30 159,30

0,00 0,00 0,00 159,30 159,30

1 950,11 1 300,07 0,00 816,89 4 067,06

19 НДС  20% 390,02 260,01 0,00 163,38 813,41

390,02 260,01 0,00 163,38 813,41

2 340,13 1 560,09 0,00 980,26 4 880,48Всего по сводному расчету

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-

00-2-0027)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-10

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"


