
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 628,25 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 0,98 0,98

2 Акт Схема границ 0,66 0,66

3 ЛС Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 0,00

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 1,64 1,64

9 ЛС Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 

Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-

03-2-0587)

742,70 318,30 1 061,00

742,70 318,30 0,00 0,00 1 061,00

742,70 318,30 0,00 1,64 1 062,64

10 ЛС Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 

Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-

03-2-0587)

32,65 32,65

32,65 0,00 0,00 0,00 32,65

775,35 318,30 0,00 1,64 1 095,29

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775,35 318,30 0,00 1,64 1 095,29

12 ЛС Пусконаладочные работы 0,00

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 1,93 1,93

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 2,29 2,29

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 85,20 85,20

0,00 0,00 0,00 89,42 89,42

775,35 318,30 0,00 91,06 1 184,71

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 23,53 23,53

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 61,70 61,70

0,00 0,00 0,00 85,22 85,22

775,35 318,30 0,00 176,29 1 269,94

18 ЛС Проектные работы 86,94 86,94

0,00 0,00 0,00 86,94 86,94

775,35 318,30 0,00 263,22 1 356,87

19 НДС  20% 155,07 63,66 0,00 52,64 271,37

155,07 63,66 0,00 52,64 271,37

930,42 381,96 0,00 315,87 1 628,25

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Сметная стоимость, тыс. руб.

Всего по сводному расчету

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-

0587)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-10

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

11 622,12 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 12,75 12,75

2 Акт Схема границ 8,50 8,50

3 ЛС Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 0,00

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 21,25 21,25

9 ЛС Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 

Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-

03-2-0587)

5 354,85 2 294,94 7 649,79

5 354,85 2 294,94 0,00 0,00 7 649,79

5 354,85 2 294,94 0,00 21,25 7 671,04

10 ЛС Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 

Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-

03-2-0587)

235,43 235,43

235,43 0,00 0,00 0,00 235,43

5 590,29 2 294,94 0,00 21,25 7 906,47

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 590,29 2 294,94 0,00 21,25 7 906,47

12 ЛС Пусконаладочные работы 0,00

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 25,00 25,00

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 29,75 29,75

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 608,16 608,16

0,00 0,00 0,00 662,91 662,91

5 590,29 2 294,94 0,00 684,16 8 569,38

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 170,37 170,37

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 440,25 440,25

0,00 0,00 0,00 610,62 610,62

5 590,29 2 294,94 0,00 1 294,77 9 180,00

18 ЛС Проектные работы 505,10 505,10

0,00 0,00 0,00 505,10 505,10

5 590,29 2 294,94 0,00 1 799,88 9 685,10

19 НДС  20% 1 118,06 458,99 0,00 359,98 1 937,02

1 118,06 458,99 0,00 359,98 1 937,02

6 708,34 2 753,93 0,00 2 159,85 11 622,12

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-

0587)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


