
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

2 315,69 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Согласование с Невско-Ладожским БВУ плана прокладки КЛ 

методом ГНБ  через реки Вревку и Обла

0,66 0,66

2 Акт Распоряжение Росавтодор об установлении публичного сервитута 1,61 1,61

3 Акт Согласие ФГКУ Минобороны-сервитут на 2 года 11 месяцев 0,33 0,33

4 Акт Постановление 0,66 0,66

5 Акт Соглашение об установлении сервитута в отн-и 0,33 0,33

6 Акт Топографическая съемка 17,20 17,20

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 20,78 20,78

9 ЛС Строительство  КЛ-10 кВ от ТП-160 до ТП-98» в г. Луга ЛО 1 363,14 187,32 1 550,46

1 363,14 187,32 0,00 0,00 1 550,46

1 363,14 187,32 0,00 20,78 1 571,24

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 363,14 187,32 0,00 20,78 1 571,24

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 363,14 187,32 0,00 20,78 1 571,24

12 ЛС Пусконаладочные работы 2,13 2,13

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 3,21 3,21

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 5,13 5,13

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 121,17 121,17

0,00 0,00 0,00 131,65 131,65

1 363,14 187,32 0,00 152,42 1 702,88

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 33,85 33,85

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 87,72 87,72

0,00 0,00 0,00 121,57 121,57

1 363,14 187,32 0,00 273,99 1 824,46

18 ЛС Проектные работы 105,29 105,29

0,00 0,00 0,00 105,29 105,29

1 363,14 187,32 0,00 379,28 1 929,74

19 НДС  20% 272,63 37,46 0,00 75,86 385,95

272,63 37,46 0,00 75,86 385,95

1 635,77 224,78 0,00 455,14 2 315,69

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-10

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

Всего по сводному расчету

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

16 728,08 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Согласование с Невско-Ладожским БВУ плана прокладки КЛ 

методом ГНБ  через реки Вревку и Обла

8,50 8,50

2 Акт Распоряжение Росавтодор об установлении публичного сервитута 20,83 20,83

3 Акт Согласие ФГКУ Минобороны-сервитут на 2 года 11 месяцев 4,25 4,25

4 Акт Постановление 8,50 8,50

5 Акт Соглашение об установлении сервитута в отн-и 

зем.участка,находящегося в собственности МО "Лужский 

муницип.район"

4,25 4,25

6 Акт Топографическая съемка 223,13 223,13

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 269,46 269,46

9 ЛС Строительство  КЛ-10 кВ от ТП-160 до ТП-98» в г. Луга ЛО 9 828,27 1 350,55 11 178,82

9 828,27 1 350,55 0,00 0,00 11 178,82

9 828,27 1 350,55 0,00 269,46 11 448,28

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 828,27 1 350,55 0,00 269,46 11 448,28

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 828,27 1 350,55 0,00 269,46 11 448,28

12 ЛС Пусконаладочные работы 15,37 15,37

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 41,67 41,67

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 66,52 66,52

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 875,34 875,34

0,00 0,00 0,00 998,89 998,89

9 828,27 1 350,55 0,00 1 268,35 12 447,17

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 247,64 247,64

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 633,54 633,54

0,00 0,00 0,00 881,18 881,18

9 828,27 1 350,55 0,00 2 149,53 13 328,35

18 ЛС Проектные работы 611,71 611,71

0,00 0,00 0,00 611,71 611,71

9 828,27 1 350,55 0,00 2 761,24 13 940,06

19 НДС  20% 1 965,65 270,11 0,00 552,25 2 788,01

1 965,65 270,11 0,00 552,25 2 788,01

11 793,92 1 620,66 0,00 3 313,49 16 728,08

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"


