
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 015,41 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 4,25 4,25

2 Акт Схема границ 8,50 8,50

3 Акт Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 30,55 30,55

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 43,30 43,30

9 ЛС Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. 

Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-

05-1-01-07-0-0676)

524,76 7,07 531,83

524,76 7,07 0,00 0,00 531,83

524,76 7,07 0,00 43,30 575,12

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

524,76 7,07 0,00 43,30 575,12

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

524,76 7,07 0,00 43,30 575,12

12 ЛС Пусконаладочные работы 23,89 23,89

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 25,00 25,00

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 29,00 29,00

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 53,13 53,13

0,00 0,00 0,00 131,02 131,02

524,76 7,07 0,00 174,32 706,14

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 

29.12.2021

Строительный контроль 13,97 13,97

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 81,60 81,60

0,00 0,00 0,00 95,58 95,58

524,76 7,07 0,00 269,89 801,72

18 ЛС Проектные работы 44,46 44,46

0,00 0,00 0,00 44,46 44,46

524,76 7,07 0,00 314,35 846,18

19 НДС  20% 104,95 1,41 0,00 62,87 169,24

104,95 1,41 0,00 62,87 169,24

629,71 8,48 0,00 377,22 1 015,41

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-8

АО "ЛОЭСК" 

Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-

01-07-0-0676)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

207,15 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базовых ценах

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 0,35 0,35

2 Акт Схема границ 0,69 0,69

3 Акт Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 2,49 2,49

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 3,52 3,52

9 ЛС Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. 

Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-

05-1-01-07-0-0676)

87,46 1,18 88,64

87,46 1,18 0,00 0,00 88,64

87,46 1,18 0,00 3,52 92,16

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87,46 1,18 0,00 3,52 92,16

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87,46 1,18 0,00 3,52 92,16

12 ЛС Пусконаладочные работы 1,94 1,94

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 2,03 2,03

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 2,36 2,36

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 10,84 10,84

0,00 0,00 0,00 17,18 17,18

87,46 1,18 0,00 20,70 109,34

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 

29.12.2021

Строительный контроль 2,11 2,11

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 16,73 16,73

0,00 0,00 0,00 18,83 18,83

87,46 1,18 0,00 39,53 128,17

18 ЛС Проектные работы 44,46 44,46

0,00 0,00 0,00 44,46 44,46

87,46 1,18 0,00 83,99 172,63

19 НДС  20% 17,49 0,24 0,00 16,80 34,53

17,49 0,24 0,00 16,80 34,53

104,95 1,41 0,00 100,79 207,15

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-10

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-

01-07-0-0676)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

Всего по сводному расчету

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи


