
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

6 487,73 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 12,75 12,75

2 Акт Схема границ 0,00

3 Акт Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 33,33 33,33

5 Акт Топографическая съемка 32,30 32,30

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 78,38 78,38

9 ЛС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово 

Всеволожского района ЛО

2 975,25 454,36 3 429,61

2 975,25 454,36 0,00 0,00 3 429,61

2 975,25 454,36 0,00 78,38 3 507,99

10 ЛС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово 

Всеволожского района ЛО

551,75 551,75

551,75 0,00 0,00 0,00 551,75

3 527,00 454,36 0,00 78,38 4 059,75

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 527,00 454,36 0,00 78,38 4 059,75

12 ЛС Пусконаладочные работы 22,19 22,19

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 25,00 25,00

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 29,75 29,75

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 339,49 339,49

0,00 0,00 0,00 416,42 416,42

3 527,00 454,36 0,00 494,81 4 476,17

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 

29.12.2021

Строительный контроль 88,53 88,53

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 521,47 521,47

0,00 0,00 0,00 609,99 609,99

3 527,00 454,36 0,00 1 104,80 5 086,16

18 ЛС Проектные работы 320,28 320,28

0,00 0,00 0,00 320,28 320,28

3 527,00 454,36 0,00 1 425,08 5 406,44

19 НДС  20% 705,40 90,87 0,00 285,02 1 081,29

705,40 90,87 0,00 285,02 1 081,29

4 232,40 545,23 0,00 1 710,10 6 487,73

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0945)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-8



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 123,11 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 1,04 1,04

2 Акт Схема границ 0,00

3 Акт Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 2,71 2,71

5 Акт Топографическая съемка 2,63 2,63

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 6,38 6,38

9 ЛС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово 

Всеволожского района ЛО

632,93 26,27 659,20

632,93 26,27 0,00 0,00 659,20

632,93 26,27 0,00 6,38 665,58

10 ЛС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово 

Всеволожского района ЛО

52,39 52,39

52,39 0,00 0,00 0,00 52,39

685,32 26,27 0,00 6,38 717,97

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

685,32 26,27 0,00 6,38 717,97

12 ЛС Пусконаладочные работы 1,22 1,22

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 2,03 2,03

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 2,42 2,42

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 58,77 58,77

0,00 0,00 0,00 64,44 64,44

685,32 26,27 0,00 70,82 782,41

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 

29.12.2021

Строительный контроль 15,49 15,49

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 90,26 90,26

0,00 0,00 0,00 105,74 105,74

685,32 26,27 0,00 176,56 888,15

18 ЛС Проектные работы 47,78 47,78

0,00 0,00 0,00 47,78 47,78

685,32 26,27 0,00 224,34 935,93

19 НДС  20% 137,06 5,25 0,00 44,87 187,19

137,06 5,25 0,00 44,87 187,19

822,38 31,52 0,00 269,21 1 123,11Всего по сводному расчету

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0945)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-10

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"


