
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

12 514,73 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартала 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 0,00

2 Акт Схема границ 0,00

3 Акт Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 142,12 142,12

6 Акт Разработка ПДЛУ. Вх. №00/03/2900 от 25.07.2023г. 33,33 33,33

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 339,65 16,04 0,00 355,69

339,65 16,04 0,00 175,45 531,14

9 ЛСР №02-01-01 Реконструкция ВЛ-10 кВ 6453,90 536,21 189,00 118,20 7297,31

6 453,90 536,21 189,00 118,20 7 297,31

6 793,54 552,25 189,00 293,66 7 828,45

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 793,54 552,25 189,00 293,66 7 828,45

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 793,54 552,25 189,00 293,66 7 828,45

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 20,00 20,00

Счет фактура №341 от 

02.06.2023г.

Возмещение затрат, понесенных при выполнении работ по 

реконструкции воздушной линии электропередач "ВЛ-10 кВ от 

ПС-189 ф.13 до ТП-314 г. Волосово Волосовского р-на ЛО (инв. 

№000001472), проходящей по участку земли площадью 1 га на 

полях в д. Захонье (кад. №47:22:0351001:190 и 191)

203,41 203,41

Акт №31591 от 

25.07.2023г.

Отключение оборудования и КЛ 6-10 кВ в случае ремонтов, 

замены оборудования или других работ Вх. №2417 от 

27.04.2023г.

22,19 22,19

Акт №31591 от 

25.07.2023г.

Включение оборудования и КЛ 6-10 кВ в случае ремонтов, 

замены оборудования или других работ Вх. №2417 от 

27.04.2023г.

22,19 22,19

Акт №31591 от 

25.07.2023г.

Согласование ППР в охранной зоне ЛЭП и ПС, за исключением 

работ по договору ТП в срок до 23 рабочих дней. Вх. №2417 от 

27.04.2023г.

20,10 20,10

Акт №31591 от 

25.07.2023г.

Допуск к работам и надзор за производством работ в охранной 

зоне. Вх. №2417 от 27.04.2023г.

191,33 191,33

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 101,15 101,15

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 654,86 654,86

0,00 0,00 0,00 1 235,23 1 235,23

6 793,54 552,25 189,00 1 528,88 9 063,67

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 29.12.2021

Строительный контроль 179,95 179,95

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 1 004,94 1 004,94

0,00 0,00 0,00 1 184,88 1 184,88

6 793,54 552,25 189,00 2 713,77 10 248,56

18 ЛС Проектные работы 180,38 180,38

0,00 0,00 0,00 180,38 180,38

6 793,54 552,25 189,00 2 894,15 10 428,94

19 НДС  20% 1 358,71 110,45 37,80 578,83 2 085,79

1 358,71 110,45 37,80 578,83 2 085,79

8 152,25 662,70 226,80 3 472,98 12 514,73

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-8

АО "ЛОЭСК" 

Волос, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф.13 до ТП-314 г.Волосово Волосовского района ЛО (инв.№ 000001472) (22-1-08-0-01-07-0-0149)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 469,90 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 0,00

2 Акт Схема границ 0,00

3 Акт Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 11,45 11,45

6 Акт №31591 от Разработка ПДЛУ. Вх. №00/03/2900 от 25.07.2023г. 2,69 2,69

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 24,12 3,06 27,18

24,12 3,06 0,00 14,14 41,32

9 ЛСР №02-01-01 Реконструкция ВЛ-10 кВ 837,57 12,63 30,19 6,69 887,08

837,57 12,63 30,19 6,69 887,08

861,69 15,69 30,19 20,83 928,40

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

861,69 15,69 30,19 20,83 928,40

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

861,69 15,69 30,19 20,83 928,40

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 1,61 1,61

Счет фактура №341 от Возмещение затрат, понесенных при выполнении работ по 16,39 16,39

Акт №31591 от Отключение оборудования и КЛ 6-10 кВ в случае ремонтов, 1,79 1,79

Акт №31591 от Включение оборудования и КЛ 6-10 кВ в случае ремонтов, 1,79 1,79

Акт №31591 от Согласование ППР в охранной зоне ЛЭП и ПС, за исключением 1,62 1,62

Акт №31591 от Допуск к работам и надзор за производством работ в охранной 15,42 15,42

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 8,15 8,15

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 76,92 76,92

0,00 0,00 0,00 123,68 123,68

861,69 15,69 30,19 144,51 1 052,08

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 

29.12.2021

Строительный контроль 20,87 20,87

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 118,06 118,06

0,00 0,00 0,00 138,93 138,93

861,69 15,69 30,19 283,43 1 191,00

18 ЛСР №12-01-01 Проектные работы ВЛ-10 кВ. 33,91 33,91

0,00 0,00 0,00 33,91 33,91

861,69 15,69 30,19 317,34 1 224,91

19 НДС  20% 172,34 3,14 6,04 63,47 244,98

172,34 3,14 6,04 63,47 244,98

1 034,03 18,83 36,23 380,81 1 469,90

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-10

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

Волос, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф.13 до ТП-314 г.Волосово Волосовского района ЛО (инв.№ 000001472) (22-1-08-0-01-07-0-0149)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

Всего по сводному расчету

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи


