

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью 22 358,97 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО, М 22-1-17-01-08-00-0-0027

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вынос в натуру					0,00
2	Акт	Схема границ					0,00
3	Акт	Согласование инженерных коммуникаций Всево, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всево. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)				11,93	11,93
4	Акт	Согласование инженерных коммуникаций Всево, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)				6,76	6,76
5	Акт	Топографическая съемка Всево, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всево. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)				41,99	41,99
6		Топографическая съемка Всево, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)				32,30	32,30
7	Акт	Землеустроительные работы Всево, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всево. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)				4,96	4,96
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	97,94	97,94
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	ЛС	Всево, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всево. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)	4 469,35	2 201,88			6 671,23
10	ЛС	Всево, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)	1 916,11	1 450,13			3 366,24
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			6 385,46	3 652,01	0,00	0,00	10 037,47
Итого по Главам 1-2			6 385,46	3 652,01	0,00	97,94	10 135,41
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
11	ЛС	Всево, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всево. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)	668,37				668,37
12	ЛС	Всево, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)	1 467,52				1 467,52
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			2 135,89	0,00	0,00	0,00	2 135,89
Итого по Главам 1-7			8 521,35	3 652,01	0,00	97,94	12 271,30
Глава 8. Временные здания и сооружения							
13	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			8 521,35	3 652,01	0,00	97,94	12 271,30
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
15	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
16	Акт	Контрольно-исполнительная съемка					0,00
17	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				3 668,36	3 668,36
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	3 668,36	3 668,36
Итого по Главам 1-9			8 521,35	3 652,01	0,00	3 766,30	15 939,66
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
18	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				262,61	262,61
19	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				1 539,91	1 539,91
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	1 802,51	1 802,51

		Итого по Главам 1-10	8 521,35	3 652,01	0,00	5 568,81	17 742,17
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
20	ЛС	Проектные работы Всеф, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеф. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)				528,75	528,75
21	ЛС	Проектные работы Всеф, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)				361,55	361,55
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и	0,00	0,00	0,00	890,30	890,30
		Итого по Главам 1-12	8 521,35	3 652,01	0,00	6 459,12	18 632,48
Налоги и обязательные платежи							
22		НДС 20%	1 704,27	730,40	0,00	1 291,82	3 726,50
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 704,27	730,40	0,00	1 291,82	3 726,50
		Всего по сводному расчету	10 225,62	4 382,41	0,00	7 750,94	22 358,97

Руководитель проектной организации _____ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ должность подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО, М 22-1-17-01-08-00-0-0027

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вынос в натуру					0,00
2	Акт	Схема границ					0,00
3	Акт	Согласование инженерных коммуникаций Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)				0,97	0,97
4	Акт	Согласование инженерных коммуникаций Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)				0,55	0,55
5	Акт	Топографическая съемка Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)				3,42	3,42
6	Акт	Топографическая съемка Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)				2,63	2,63
7	Акт	Землеустроительные работы Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)				0,40	0,40
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	7,97	7,97
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)	619,88	305,39			925,27
10	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)	265,76	201,13			466,88
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			885,64	506,52	0,00	0,00	1 392,16
Итого по Главам 1-2			885,64	506,52	0,00	7,97	1 400,13
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
11	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)	92,70				92,70
12	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)	203,54				203,54
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			296,24	0,00	0,00	0,00	296,24
Итого по Главам 1-7			1 181,88	506,52	0,00	7,97	1 696,37
Глава 8. Временные здания и сооружения							
13	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			1 181,88	506,52	0,00	7,97	1 696,37
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
15	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
16	Акт	Контрольно-исполнительная съемка					0,00
17	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				141,68	141,68
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	141,68	141,68
Итого по Главам 1-9			1 181,88	506,52	0,00	149,65	1 838,05
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
18	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				36,30	36,30
19	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				217,69	217,69
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	254,00	254,00
Итого по Главам 1-10			1 181,88	506,52	0,00	403,65	2 092,04

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
20	ЛС	Проектные работы Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)				97,56	97,56
21	ЛС	Проектные работы Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)				66,71	66,71
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0.00	0.00	0.00	164.26	164.26
Итого по Главам 1-12			1 181.88	506.52	0.00	567.91	2 256.31
Налоги и обязательные платежи							
22		НДС 20%	236.38	101.30	0.00	113.58	451.26
Итого "Налоги и обязательные платежи"			236.38	101.30	0.00	113.58	451.26
Всего по сводному расчету			1 418.26	607.82	0.00	681.49	2 707.57

Руководитель проектной организации _____ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ должность подпись (инициалы, фамилия)