
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

163 028,73 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 208,25 208,25

2 Акт Схема границ 21,25 21,25

3 ЛС Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 150,45 150,45

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 379,95 379,95

9 ЛС Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 7,5 МВА, КЛ-10/0,4 

кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения 

заявителя в соответствии с договором №17-052/005-ПС-20 в 

г.Мурино Всеволожского района ЛО

45 036,69 5 744,79 55 670,90 106 452,38

45 036,69 5 744,79 55 670,90 0,00 106 452,38

45 036,69 5 744,79 55 670,90 379,95 106 832,33

10 ЛС Благоустройство 2 638,25 2 638,25

2 638,25 0,00 0,00 0,00 2 638,25

47 674,94 5 744,79 55 670,90 379,95 109 470,58

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 674,94 5 744,79 55 670,90 379,95 109 470,58

12 ЛС Пусконаладочные работы 2425,04 2 425,04

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 414,00 414,00

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 297,50 297,50

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 8 530,87 8 530,87

0,00 0,00 0,00 11 667,41 11 667,41

47 674,94 5 744,79 55 670,90 12 047,36 121 137,99

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 2 409,79 2 409,79

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 6 174,59 6 174,59

0,00 0,00 0,00 8 584,38 8 584,38

47 674,94 5 744,79 55 670,90 20 631,73 129 722,36

18 ЛС Проектные работы 6 134,91 6 134,91

0,00 0,00 0,00 6 134,91 6 134,91

47 674,94 5 744,79 55 670,90 26 766,64 135 857,27

19 НДС  20% 9 534,99 1 148,96 11 134,18 5 353,33 27 171,45

9 534,99 1 148,96 11 134,18 5 353,33 27 171,45

57 209,93 6 893,75 66 805,08 32 119,97 163 028,73

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 7,5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения 

заявителя в соответствии с договором №17-052/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО

(M_22-1-17-01-08-00-0-0019)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

27 230,53 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 16,94 16,94

2 Акт Схема границ 1,73 1,73

3 ЛС Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 13,14 13,14

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 31,81 31,81

9 ЛС Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 7,5 МВА, КЛ-10/0,4 

кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения 

заявителя в соответствии с договором №17-052/005-ПС-20 в 

г.Мурино Всеволожского района ЛО

8 969,24 351,04 8 979,18 18 299,46

8 969,24 351,04 8 979,18 0,00 18 299,46

8 969,24 351,04 8 979,18 31,81 18 331,27

10 ЛС Благоустройство 201,70 201,70

201,70 0,00 0,00 0,00 201,70

9 170,94 351,04 8 979,18 31,81 18 532,97

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 170,94 351,04 8 979,18 31,81 18 532,97

12 ЛС Пусконаладочные работы 126,08 126,08

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 20,34 20,34

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 24,21 24,21

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 1 424,90 1 424,90

0,00 0,00 0,00 1 595,53 1 595,53

9 170,94 351,04 8 979,18 1 627,34 20 128,50

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 400,26 400,26

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 1 031,45 1 031,45

0,00 0,00 0,00 1 431,70 1 431,70

9 170,94 351,04 8 979,18 3 059,05 21 560,21

18 ЛС Проектные работы 1 131,90 1 131,90

0,00 0,00 0,00 1 131,90 1 131,90

9 170,94 351,04 8 979,18 4 190,95 22 692,11

19 НДС  20% 1 834,19 70,21 1 795,84 838,19 4 538,42

1 834,19 70,21 1 795,84 838,19 4 538,42

11 005,13 421,25 10 775,02 5 029,13 27 230,53Всего по сводному расчету

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 7,5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения 

заявителя в соответствии с договором №17-052/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО

(M_22-1-17-01-08-00-0-0019)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-10

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"


