

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью 721,67 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-6/0,4кВ мощностью 0,4МВА, КЛ-6кВ протяженностью 0,03км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 06-063/005-ПС-20 в г. Гатчина ЛО (М_22-1-06-01-08-00-0-0001)

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | всего |
|--|-------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| 1 | Акт | Вынос в натуру Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408) | | | | 0,31 | 0,31 |
| 2 | Акт | Вынос в натуру Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409) | | | | 1,03 | 1,03 |
| 3 | Акт | Схема границ Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408) | | | | 0,17 | 0,17 |
| 4 | Акт | Схема границ Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409) | | | | 0,86 | 0,86 |
| 5 | Акт | Топографическая съемка | | | | | 0,00 |
| 6 | Акт | Аренда земельного участка | | | | | 0,00 |
| 7 | ЛС | Организация дорожного движения | | | | | 0,00 |
| 8 | ЛС | Демонтажные работы | | | | | 0,00 |
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 2,36 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|--------|-------|--------|
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 9 | ЛС | Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408) | 31,24 | 13,39 | 405,43 | | 450,07 |
| 10 | ЛС | Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409) | 19,51 | 8,36 | | | 27,88 |
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | | | 50,76 | 21,75 | 405,43 | 0,00 | 477,94 |
| Итого по Главам 1-2 | | | 50,76 | 21,75 | 405,43 | 2,36 | 480,31 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 11 | ЛС | | | | | | 0,00 |
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Главам 1-7 | | | 50,76 | 21,75 | 405,43 | 2,36 | 480,31 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 12 | ЛС | Временные подъездные дороги | | | | | 0,00 |
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Главам 1-8 | | | 50,76 | 21,75 | 405,43 | 2,36 | 480,31 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 13 | ЛС | Пусконаладочные работы Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408) | | | | 12,30 | 12,30 |
| 14 | ЛС | Пусконаладочные работы Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409) | | | | 0,63 | 0,63 |
| 15 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка | | | | | 0,00 |
| 16 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023 | Проценты по заемным средствам | | | | 35,70 | 35,70 |
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,63 | 48,63 |
| Итого по Главам 1-9 | | | 50,76 | 21,75 | 405,43 | 50,99 | 528,94 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. | | | | | | | |
| 17 | Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль | | | | 10,56 | 10,56 |
| 18 | Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022 | Содержание службы заказчика застройщика | | | | 22,22 | 22,22 |
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,78 | 32,78 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|--------|--------|--------|
| | Итого по Главам 1-10 | | 50,76 | 21,75 | 405,43 | 83,77 | 561,71 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 19 | ЛС | Проектные работы Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408) | | | | 35,56 | 35,56 |
| 20 | ЛС | Проектные работы Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409) | | | | 4,12 | 4,12 |
| | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,68 | 39,68 |
| | Итого по Главам 1-12 | | 50,76 | 21,75 | 405,43 | 123,45 | 601,39 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 21 | | НДС 20% | 10,15 | 4,35 | 81,09 | 24,69 | 120,28 |
| | Итого "Налоги и обязательные платежи" | | 10,15 | 4,35 | 81,09 | 24,69 | 120,28 |
| | Всего по сводному расчету | | 60,91 | 26,10 | 486,52 | 148,14 | 721,67 |

Руководитель проектной организации _____ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ должность подпись (инициалы, фамилия)