

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

"Утвержден" « » 2022 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 248,06 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб. 0,00 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП мощностью 1,25 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-121/005-ПС-21 по адресу: Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Платформа 69 км.

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2001 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Приоз. Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского	161,24	69,10	1 388,69	0,00	1 619,03
2		Приоз. Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до	1 483,36	635,72			2 119,08
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 644,59	704,83	1 388,69	0,00	3 738,11
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-9	1 644,59	704,83	1 388,69	0,00	3 738,11
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
4	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				80,00	80,00
5	приказ АО "ЛОЭСК"	Содержание службы заказчика застройщика				349,52	349,52
		Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	429,52	429,52
		Итого по Главам 1-10	1 644,59	704,83	1 388,69	429,52	4 167,63
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6		Проект Приоз. Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)				140,34	140,34
7		Проект Приоз. Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до проек. ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского р-на ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0508)				242,78	242,78
8		Топосъемка Приоз. Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до проек. ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского р-на ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0508)				7,90	7,90
9		КИС Приоз. Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)				2,01	2,01
10		КИС Приоз. Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до проек. ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского р-на ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0508)				2,01	2,01
11		Вынос в натуру Приоз. Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)				0,31	0,31
12		Вынос в натуру Приоз. Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559				3,68	3,68
13		Схема границ Приоз. Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км				0,17	0,17
14		Схема границ Приоз. Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559				0,87	0,87
15		РТН Приоз. Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км				1,53	1,53
16		РТН Приоз. Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км				1,53	1,53
17	приказ АО "ЛОЭСК"	Затраты заказчика				248,06	248,06
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	0,00	651,20	651,20
		Итого по Главам 1-12	1 644,59	704,83	1 388,69	1 080,72	4 818,83
Налоги и обязательные платежи							
18		НДС 20%	328,92	140,97	277,74	216,14	963,77
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	328,92	140,97	277,74	216,14	963,77
		Всего по сводному расчету	1 973,51	845,79	1 666,43	1 296,86	5 782,59
		в т.ч. Давальческое оборудование с НДС			1 666,43		
		ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования	1 973,51	845,79	0,00	1 296,86	4 116,16

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 38 418,25 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб. 10 315,20 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП мощностью 1,25 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-121/005-ПС-21 по адресу: Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Платформа 69 км.

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Приоз, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)	1 162,52	498,22	8 596,00	0,00	10 256,74
2		Приоз, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до проек. ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского р-на ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0508)	10 695,01	4 583,57			15 278,58
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			11 857,52	5 081,80	8 596,00	0,00	25 535,32
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-9			11 857,52	5 081,80	8 596,00	0,00	25 535,32
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
4	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				546,46	546,46
5	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				2 344,70	2 344,70
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	2 891,15	2 891,15
Итого по Главам 1-10			11 857,52	5 081,80	8 596,00	2 891,15	28 426,47
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6		Проект Приоз, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)				732,60	732,60
7		Проект Приоз, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до проек. ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского р-на ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0508)				1 267,31	1 267,31
8		Топосъемка Приоз, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до проек. ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского р-на ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0508)				96,90	96,90
9		КИС Приоз, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)				24,69	24,69
10		КИС Приоз, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до проек. ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского р-на ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0508)				24,69	24,69
11		Вынос в натуру Приоз, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)				3,83	3,83
12		Вынос в натуру Приоз, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до проек. ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского р-на ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0508)				45,15	45,15
13		Схема границ Приоз, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)				2,13	2,13
14		Схема границ Приоз, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №559 «Новожилово» до проек. ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского р-на ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0508)				10,63	10,63
15		РТН Приоз, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)				18,77	18,77
16		РТН Приоз, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Платформа 69 км Приозерского района ЛО (22-1-17-1-08-03-0-0507)				18,77	18,77
17	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				1 343,26	1 343,26
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"			0,00	0,00	0,00	3 588,73	3 588,73
Итого по Главам 1-12			11 857,52	5 081,80	8 596,00	6 479,89	32 015,21
Налоги и обязательные платежи							
18		НДС 20%	2 371,50	1 016,36	1 719,20	1 295,98	6 403,04
Итого "Налоги и обязательные платежи"			2 371,50	1 016,36	1 719,20	1 295,98	6 403,04
Всего по сводному расчету			14 229,03	6 098,15	10 315,20	7 775,87	38 418,25
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					10 315,20		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			14 229,03	6 098,15	0,00	7 775,87	28 103,05