

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 68 059,27 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб. 25 222,39 тыс. руб.
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (2 и 3 этап) в г.Кудрово ЛО (М 22-1-17-01-08-00-0-0002) (2-ой этап)
(ссылка на документ об утверждении)

« »

2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (2 и 3 этап) в г.Кудрово ЛО (М 22-1-17-01-08-00-0-0002) (2-ой этап)
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Строительство проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1261	1 720,54	1 084,01	21 018,65	0,00	23 823,21
2	ЛС	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО 21-1-17-1-08-03-0-1235	2 802,47	261,17	0,00	0,00	3 063,64
3	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1267	9 997,94	2 096,21	0,00	0,00	12 094,15
4	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1276	1 907,68	481,88	0,00	0,00	2 389,56
5	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ паркинга корп.2 в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1268	2 718,92	129,09	0,00	0,00	2 848,01
6	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ встроенных помещений корп.2 в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1273	412,19	155,15	0,00	0,00	567,34
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			19 559,74	4 207,52	21 018,65	0,00	44 785,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	336,05	336,05
8	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	23,23	23,23
9	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	142,75	142,75
10	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	114,20	114,20
11	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ встроенных помещений корп.2 в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	57,10	57,10
12	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ паркинга корп.2 в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	715,33	715,33
Итого по Главам 1-9			19 559,74	4 207,52	21 018,65	715,33	45 501,25
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
13	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль	0,00	0,00	0,00	958,42	958,42
14	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика	0,00	0,00	0,00	4 112,51	4 112,51
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	5 070,93	5 070,93
Итого по Главам 1-10			19 559,74	4 207,52	21 018,65	5 786,26	50 572,18
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
15	Акт	Проект Строительство проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	1 008,12	1 008,12
16	Акт	Проект Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	185,15	185,15
17	Акт	Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	981,93	981,93
18	Акт	Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	200,90	200,90

[illegible]

49		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ паркинга корп.2 в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67
50		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ встроенных помещений корп.2 в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67
51	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика	0,00	0,00	0,00	2 918,71	2 918,71
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и"			0,00	0,00	0,00	6 143,89	6 143,89
Итого по Главам 1-12			19 559,74	4 207,52	21 018,65	11 930,15	56 716,06
Налоги и обязательные платежи							
52		НДС 20%	3 911,95	841,50	4 203,73	2 386,03	11 343,21
Итого "Налоги и обязательные платежи"			3 911,95	841,50	4 203,73	2 386,03	11 343,21
Всего по сводному расчету			23 471,69	5 049,02	25 222,39	14 316,18	68 059,27
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					25 222,39		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			23 471,69	5 049,02	0,00	14 316,18	42 836,89

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 10 247,52 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. 4 094,54 тыс. руб.

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (2 и 3 этап) в г.Кудрово ЛО (М_22-1-17-01-08-00-0-0002) (2-ой этап)

(ссылка на документ об утверждении)

« »

2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (2 и 3 этап) в г.Кудрово ЛО (М_22-1-17-01-08-00-0-0002) (2-ой этап)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Строительство проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1261	238,63	150,35	3 412,12	0,00	3 801,10
2	ЛС	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО 21-1-17-1-08-03-0-1235	388,69	36,22	0,00	0,00	424,92
3	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1267	1 386,68	290,74	0,00	0,00	1 677,41
4	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1276	264,59	66,84	0,00	0,00	331,42
5	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ паркинга корп.2 в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1268	377,10	17,90	0,00	0,00	395,01
6	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ встроенных помещений корп.2 в г. Кудрово ЛО 20-1-17-1-08-03-0-1273	57,17	21,52	0,00	0,00	78,69
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			2 712,86	583,57	3 412,12	0,00	6 708,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	27,52	27,52
8	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
9	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69
10	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35
11	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ встроенных помещений корп.2 в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68
12	ЛС	Пусконаладочные работы Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ паркинга корп.2 в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	58,59	58,59
Итого по Главам 1-9			2 712,86	583,57	3 412,12	58,59	6 767,13
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
13	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль	0,00	0,00	0,00	143,56	143,56
14	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика	0,00	0,00	0,00	619,27	619,27
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	762,83	762,83
Итого по Главам 1-10			2 712,86	583,57	3 412,12	821,41	7 529,96
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
15	Акт	Проект Строительство проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	198,84	198,84
16	Акт	Проект Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	36,52	36,52
17	Акт	Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	193,67	193,67

[illegible]

48		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41
49		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ паркинга корп.2 в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41
50		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ встроенных помещений корп.2 в г. Кудрово ЛО	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41
51	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика	0,00	0,00	0,00	439,50	439,50
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	1 009,64	1 009,64
Итого по Главам 1-12			2 712,86	583,57	3 412,12	1 831,05	8 539,60
Налоги и обязательные платежи							
52		НДС 20%	542,57	116,71	682,42	366,21	1 707,92
Итого "Налоги и обязательные платежи"			542,57	116,71	682,42	366,21	1 707,92
Всего по сводному расчету			3 255,44	700,28	4 094,54	2 197,26	10 247,52
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					4 094,54		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			3 255,44	700,28	0,00	2 197,26	6 152,98