
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

13 719,26 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартала 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 12,75 12,75

2 Акт Схема границ 4,25 4,25

3 Акт Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 20,83 20,83

5 Акт Топографическая съемка 267,75 267,75

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 305,58 305,58

9 ЛС Строительство КЛ-10 кВ 4 579,58 1 962,68 6 542,26

10 ЛС Строительство КЛ-0,4 кВ 611,02 261,86 872,88

11 ЛС Строительство КТП-10/0,4 кВ 319,57 136,96 316,25 772,78

5 510,17 2 361,50 316,25 0,00 8 187,92

5 510,17 2 361,50 316,25 305,58 8 493,51

12 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 510,17 2 361,50 316,25 305,58 8 493,51

13 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 510,17 2 361,50 316,25 305,58 8 493,51

14 ЛС Пусконаладочные работы 0,00

15 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 80,33 80,33

16 Акт Контрольно-исполнительная съемка 46,86 46,86

17 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 717,89 717,89

0,00 0,00 0,00 845,07 845,07

5 510,17 2 361,50 316,25 1 150,66 9 338,58

18 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 

29.12.2021

Строительный контроль 184,48 184,48

19 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 1 103,00 1 103,00

0,00 0,00 0,00 1 287,48 1 287,48

5 510,17 2 361,50 316,25 2 438,14 10 626,06

20 ЛС Проектные работы 806,66 806,66

0,00 0,00 0,00 806,66 806,66

5 510,17 2 361,50 316,25 3 244,80 11 432,72

21 НДС  20% 1 102,03 472,30 63,25 648,96 2 286,54

1 102,03 472,30 63,25 648,96 2 286,54

6 612,20 2 833,80 379,50 3 893,76 13 719,26

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главам 1-8

АО "ЛОЭСК" 

Строительство КТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА, КЛ-10 кВ - 1,5 км, КЛ-0,4 кВ - 0,35 км по договору ТП № 05-038/005-ПС-22 в г. 

Светогорск Выборгского района ЛО

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 922,75 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 1,02 1,02

2 Акт Схема границ 0,34 0,34

3 Акт Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 1,66 1,66

5 Акт Топографическая съемка 21,35 21,35

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 0,00

0,00 0,00 0,00 24,37 24,37

9 ЛС Строительство КЛ-10 кВ 635,17 272,22 907,39

10 ЛС Строительство КЛ-0,4 кВ 84,75 36,32 121,07

11 ЛС Строительство КТП-10/0,4 кВ 44,32 19,00 49,96 113,28

764,24 327,53 49,96 0,00 1 141,73

764,24 327,53 49,96 24,37 1 166,10

12 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764,24 327,53 49,96 24,37 1 166,10

13 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764,24 327,53 49,96 24,37 1 166,10

14 ЛС Пусконаладочные работы 0,00

15 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 6,41 6,41

16 Акт Контрольно-исполнительная съемка 3,74 3,74

17 Распоряжение АО Проценты по заемным средствам 100,61 100,61

0,00 0,00 0,00 110,75 110,75

764,24 327,53 49,96 135,12 1 276,85

18 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№550а о/д от 

29.12.2021

Строительный контроль 25,17 25,17

19 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 154,66 154,66

0,00 0,00 0,00 179,83 179,83

764,24 327,53 49,96 314,95 1 456,68

20 ЛС Проектные работы 145,61 145,61

0,00 0,00 0,00 145,61 145,61

764,24 327,53 49,96 460,56 1 602,29

21 НДС  20% 152,85 65,51 9,99 92,11 320,46

152,85 65,51 9,99 92,11 320,46

917,09 393,04 59,95 552,67 1 922,75

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-10

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 9. Прочие работы и затраты

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

Строительство КТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА, КЛ-10 кВ - 1,5 км, КЛ-0,4 кВ - 0,35 км по договору ТП № 05-038/005-ПС-22 в г. Светогорск 

Выборгского района ЛО

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету


