
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

4 501,48 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 0,00

2 Акт Схема границ 0,00

3 ЛС Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 0,00

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 80,66 46,85 127,51

80,66 46,85 0,00 0,00 127,51

9 ЛС Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены 

трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 

2шт. в г. Кировск ЛО 23-1-10-0-01-04-0-0250

235,41 300,13 2 150,37 2 685,91

235,41 300,13 2 150,37 0,00 2 685,91

316,08 346,98 2 150,37 0,00 2 813,42

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316,08 346,98 2 150,37 0,00 2 813,42

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316,08 346,98 2 150,37 0,00 2 813,42

12 ЛС Пусконаладочные работы 113,79 113,79

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 1,93 1,93

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 0,00

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 235,55 235,55

0,00 0,00 0,00 351,26 351,26

316,08 346,98 2 150,37 351,26 3 164,68

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 62,68 62,68

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 170,68 170,68

0,00 0,00 0,00 233,36 233,36

316,08 346,98 2 150,37 584,63 3 398,05

18 ЛС Проектные работы 353,19 353,19

0,00 0,00 0,00 353,19 353,19

316,08 346,98 2 150,37 937,82 3 751,24

19 НДС  20% 63,22 69,40 430,07 187,56 750,25

63,22 69,40 430,07 187,56 750,25

379,29 416,37 2 580,44 1 125,38 4 501,48

Итого по Главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-10

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

АО "ЛОЭСК" 

Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 2шт. в г. Кировск 

ЛО 23-1-10-0-01-04-0-0250

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Всего по сводному расчету

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

29 824,79 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Акт Вынос в натуру 0,00

2 Акт Схема границ 0,00

3 ЛС Работы по вырубке просеки 0,00

4 Акт Сервитут 0,00

5 Акт Топографическая съемка 0,00

6 Акт Аренда земельного участка 0,00

7 ЛС Организация дорожного движения 0,00

8 ЛС Демонтажные работы 581,59 337,78 919,37

581,59 337,78 0,00 0,00 919,37

9 ЛС Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены 

трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 

2шт. в г. Кировск ЛО 23-1-10-0-01-04-0-0250

1 697,32 2 163,91 14 063,41 17 924,64

1 697,32 2 163,91 14 063,41 0,00 17 924,64

2 278,91 2 501,69 14 063,41 0,00 18 844,01

10 ЛС 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 278,91 2 501,69 14 063,41 0,00 18 844,01

11 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 278,91 2 501,69 14 063,41 0,00 18 844,01

12 ЛС Пусконаладочные работы 820,40 820,40

13 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 25,00 25,00

14 Акт Контрольно-исполнительная съемка 0,00

15 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 1 560,65 1 560,65

0,00 0,00 0,00 2 406,05 2 406,05

2 278,91 2 501,69 14 063,41 2 406,05 21 250,06

16 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 421,35 421,35

17 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 1 130,55 1 130,55

0,00 0,00 0,00 1 551,91 1 551,91

2 278,91 2 501,69 14 063,41 3 957,96 22 801,97

18 ЛС Проектные работы 2 052,02 2 052,02

0,00 0,00 0,00 2 052,02 2 052,02

2 278,91 2 501,69 14 063,41 6 009,98 24 853,99

19 НДС  20% 455,78 500,34 2 812,68 1 202,00 4 970,80

455,78 500,34 2 812,68 1 202,00 4 970,80

2 734,69 3 002,03 16 876,09 7 211,98 29 824,79

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

Реконструкция оборудования ТП-186 в части замены трансформаторов 1 МВА - 2 шт., ячеек КСО - 9 шт., ЩО-2000 - 2шт. в г. Кировск 

ЛО 23-1-10-0-01-04-0-0250

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-12


