
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

5 974,65 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 12,75 12,75

1.2 Акт Схема границ 1,06 1,06

1.2 Акт Сервитут 0,05 0,05

1.5 Акт Топографическая съемка 52,30 52,30

0,00 0,00 0,00 66,16 66,16

2.1 ЛС Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 2 634,60 1 424,73 0,00 0,00 4 059,33

2 634,60 1 424,73 0,00 0,00 4 059,33

2 634,60 1 424,73 0,00 66,16 4 125,50

7.1 ЛС 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 634,60 1 424,73 0,00 66,16 4 125,50

8.1 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 634,60 1 424,73 0,00 66,16 4 125,50

9.1 ЛС Пусконаладочные работы 11,95 11,95

9.6 Акт Контрольно-исполнительная съемка 29,75 29,75

0,00 0,00 0,00 41,70 41,70

2 634,60 1 424,73 0,00 107,86 4 167,19

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 383,66 383,66

0,00 0,00 0,00 383,66 383,66

2 634,60 1 424,73 0,00 491,51 4 550,85

12.1 ЛС Проектные работы 346,41 346,41

0,00 0,00 0,00 346,41 346,41

2 634,60 1 424,73 0,00 837,92 4 897,26

НДС  22% 579,61 313,44 0,00 184,34 1 077,40

579,61 313,44 0,00 184,34 1 077,40

3 214,22 1 738,17 0,00 1 022,27 5 974,65

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061)

Утверждение ПСД объекта- Распоряжение № 

выполнен по объекту-аналогу:

(наименование стройки)

всего

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


