

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью 7 554,41 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345)

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен 2000 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-01-01	Демонтажные работы	37,87				37,87
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	37,87	0,00	0,00	0,00	37,87
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС 02-01	Строительство двух ячеек в РУ 35кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО	210,66	415,68	3 326,60		3 952,94
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	210,66	415,68	3 326,60	0,00	3 952,94
		Итого по Главам 1-2	248,53	415,68	3 326,60	0,00	3 990,81
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	ЛС 05-01-01	Сети связи		2,36	403,18		405,54
		Итого по Главе 7. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	0,00	2,36	403,18	0,00	405,54
		Итого по Главам 1-5	248,53	418,04	3 729,78	0,00	4 396,35
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ЛС 08-01-01	Устройство временной подъездной автодороги	104,81	2,05			106,86
5	Приказ Минстроя	Временные здания и сооружения - 3,9% от стоимости СМР по	8,22	16,30			24,52
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	113,03	18,35	0,00	0,00	131,38
		Итого по Главам 1-8	361,56	436,39	3 729,78	0,00	4 527,73
6	Расчет № 1	Размещение отходов на полигоне ТБО				22,41	22,41
7	Расчет № 2	Размещение демонтируемых материалов на полигоне ТБО				7,28	7,28
8	ГСН 81-05-02-2007, таб.4, п.2.4	Производство работ в зимнее время - 2,1% (Ш темп. зона) от итогов по графам 4, 5 глав 1-8	6,80	9,16			15,96
9	Письмо АО "ЛОЭСК"	Пусконаладочные работы - 7% от ст-ти оборуд. в текущем уровне цен (ГЛ1-8)				129,46	129,46
10	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				384,53	384,53
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	6,80	9,16	0,00	543,68	559,64
		Итого по Главам 1-9	368,36	445,55	3 729,78	543,68	5 087,37
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
11	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				100,30	100,30
12	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				590,65	590,65
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	690,95	690,95
		Итого по Главам 1-10	368,36	445,55	3 729,78	1 234,63	5 778,32
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
13	Сводная смета ПИР	Инженерные изыскания				45,85	45,85
14	Сводная смета ПИР	Разработка проектной документации				117,70	117,70
15	Сводная смета ПИР	Разработка рабочей документации				176,56	176,56
16	Договор № 938/21 от 12.10.2021	Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости				21,33	21,33
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	0,00	361,44	361,44
		Итого по Главам 1-12	368,36	445,55	3 729,78	1 596,07	6 139,76
Непредвиденные затраты							
17	Методика № 421/пр от 04.08.2020 г. п.142	Резерв на непредвиденные работы и затраты - 3%	9,91	13,37	111,89	20,41	155,58
		Всего по сводному расчету	378,27	458,92	3 841,67	1 616,48	6 295,34
Налоги и обязательные платежи							
18		НДС 20%	75,65	91,78	768,33	323,30	1 259,07
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	75,65	91,78	768,33	323,30	1 259,07
		Всего по сводному расчету	453,92	550,70	4 610,00	1 939,78	7 554,41

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству



Ю.И. Садыхов

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20 ____ г.

Сводный сметный расчет стоимостью 44 541,50 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на 2 квартала 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-01-01	Демонтажные работы	278,71	129,32			408,03
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	278,71	129,32	0,00	0,00	408,03
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС 02-01	Строительство двух ячеек в РУ 35кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО	1 550,41	3 059,45	17 863,89		22 473,75
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 550,41	3 059,45	17 863,89	0,00	22 473,75
		Итого по Главам 1-2	1 829,12	3 188,77	17 863,89	0,00	22 881,78
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	ЛС 05-01-01	Сети связи		17,38	2165,09		2 182,47
		Итого по Главе 7. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	0,00	17,38	2 165,09	0,00	2 182,47
		Итого по Главам 1-5	1 829,12	3 206,15	20 028,98	0,00	25 064,25
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ЛС 08-01-01	Устройство временной подъездной автодороги	771,44	15,10			786,54
5	Приказ Минстроя России №332 пр от 19.06.2020, прил. 1 п.22	Временные здания и сооружения - 3,9% от стоимости СМР по итогам глав 1-7	60,47	120,00			180,47
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	831,91	135,10	0,00	0,00	967,01
		Итого по Главам 1-8	2 661,03	3 341,25	20 028,98	0,00	26 031,26
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Расчет № 1	Размещение отходов на полигоне ТБО				237,96	237,96
7	Расчет № 2	Размещение демонтируемых материалов на полигоне ТБО				77,33	77,33
8	ГСН 81-05-02-2007, таб.4, п.2.4	Производство работ в зимнее время - 2,1% (III темп. зона) от итогов по графам 4, 5 глав 1-8	50,03	67,45			117,48
9	Письмо АО "ЛОЭСК"	Пусконаладочные работы - 7% от ст-ти оборуд. в текущем уровне цен (ГЛ1-8)				1 402,03	1 402,03
10	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				2 266,11	2 266,11
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	50,03	67,45	0,00	3 983,43	4 100,91
		Итого по Главам 1-9	2 711,06	3 408,70	20 028,98	3 983,43	30 132,17
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
11	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				593,82	593,82
12	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				3 480,53	3 480,53
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	4 074,35	4 074,35
		Итого по Главам 1-10	2 711,06	3 408,70	20 028,98	8 057,78	34 206,52
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
13	Сводная смета ПИР	Инженерные изыскания				270,48	270,48
14	Сводная смета ПИР	Разработка проектной документации				642,91	642,91
15	Сводная смета ПИР	Разработка рабочей документации				964,37	964,37
16	Договор № 938/21 от 12.10.2021	Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости				121,81	121,81
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	0,00	1 999,57	1 999,57
		Итого по Главам 1-12	2 711,06	3 408,70	20 028,98	10 057,35	36 206,09
Непредвиденные затраты							
17	Методика № 421/пр от 04.08.2020 г. п.142	Резерв на непредвиденные работы и затраты - 3%	72,97	98,38	600,87	139,61	911,83
		Всего по сводному расчету	2 784,03	3 507,08	20 629,85	10 196,96	37 117,92
Налоги и обязательные платежи							
18		НДС 20%	556,81	701,42	4 125,97	2 039,39	7 423,58
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	556,81	701,42	4 125,97	2 039,39	7 423,58
		Всего по сводному расчету	3 340,84	4 208,50	24 755,82	12 236,35	44 541,50

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству



Ю.И.Садыхов