

Заказчик АО «ЛОЭСК»

(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 4 251 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

ПК оборудования ПС-35/10 кВ "Радофинниково" (инв. № 210000726)
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Работы по демонтажу оборудования	23,62	21,28			44,9
2	01-01-02	Планировка территории.Подъездная дорога	413,98				413,98
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		437,6	21,28			458,88
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Заход ВЛ 35 кВ на ПС "Радофинниково"	42,45	0,7			43,15
4	02-02-01	Электротехнические решения	60,3	73,72	2 795,8		2 929,82
5	02-02-02	Заземление ПС	3,38	4,68			8,06
6	02-02-03	Конструкции железобетонные	180,86	0,06			180,92
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		286,99	79,16	2 795,8		3 161,95
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
7	05-01-01	АИИСКУЭ		4,91	1,41		6,32

1	2	3	4	5	6	7	8
8	05-01-02	Релейная защита и автоматика	0,68	16,26			16,94
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		0,68	21,17	1,41		23,26
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		725,27	121,61	2 797,21		3 644,09
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.2	Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%	0,85	0,02			0,87
			0,8*2,5% от 42450	2,5% от 700			
10	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.23	Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%(к-0,8)	13,66	2,42			16,08
			0,8*2,5% от (725270-42450)	0,8*2,5% от (121610-700)			
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		14,51	2,44			16,95
	Итого по Главам 1-8		739,78	124,05	2 797,21		3 661,04
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	09-01-01	Пуско-наладочные работы 0,8- работы "вхолостую"				22,46	22,46
						22455,69 * 0,8	
	1	работы "вхолостую"				0,8	
		Всего с учетом "работы "вхолостую""				17,97	17,97
12	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 1,9%	0,81	0,01			0,82
			1,9% от 42450	1,9% от 700			
13	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1%	14,64	2,59			17,23
			2,1% от (739780-42450)	2,1% от (124050-700)			
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		15,45	2,6		17,97	36,02
	Итого по Главам 1-9		755,23	126,65	2 797,21	17,97	3 697,06
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 п.167	Строительный контроль-2,14% (стоимость строительства в ценах 2000 года до 30 млн.руб без НДС) от гл 1-9				79,12	79,12
						2,14% от 3697060	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					79,12	79,12

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
15	ОС-12-01	Проектно- изыскательские работы				343,68	343,68
16	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020г. п.173	Авторский надзор 0,2%				7,32	7,32
						0,2% от 3661040	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					351	351
	Итого по Главам 1-12		755,23	126,65	2 797,21	448,09	4 127,18
Непредвиденные затраты							
17	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	22,66	3,8	83,92	13,44	123,82
			3% от 755230	3% от 126650	3% от 2797210	3% от 448090	
	Итого "Непредвиденные затраты"		22,66	3,8	83,92	13,44	123,82
	Итого по сводному расчету без НДС		777,89	130,45	2 881,13	461,53	4 251

Руководитель проектной организации

(А.А.Мануилова)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Л.В. Соловьев)

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Заместитель генерального директора по капитальному строительству Ю.И. Садыхов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик АО «ЛОЭСК»
(наименование организации)

"Утвержден" " __ " _____ 2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 32 348,62 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

ПК оборудования ПС-35/10 кВ "Радофинниково" (инв. № 210000726)
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв.2022г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Работы по демонтажу оборудования	275,55	278,51			554,06
2	01-01-02	Планировка территории.Подъездная дорога	3 216,87				3 216,87
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		3 492,42	278,51			3 770,93
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Заход ВЛ 35 кВ на ПС "Радофинниково"	263,7	6,86			270,56
4	02-02-01	Электротехнические решения	430,77	766,36	16 243,59		17 440,72
5	02-02-02	Заземление ПС	34,81	43,38			78,19
6	02-02-03	Конструкции железобетонные	1 580,15	0,59			1 580,74
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		2 309,43	817,19	16 243,59		19 370,21
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
7	05-01-01	АИИСКУЭ		67,27	8,17		75,44
8	05-01-02	Релейная защита и автоматика	6,47	142,51			148,98
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		6,47	209,78	8,17		224,42

1	01-01-01	Работы по демонтажу оборудования	275,55	278,51			554,06
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		5 808,32	1 305,48	16 251,76		23 365,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.2	Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%	5,27	0,17			5,44
			0,8*2,5% от 263700	2,5% от 6860			
10	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.23	Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%(к-0,8)	110,89	25,97			136,86
			0,8*2,5% от (5808320-263700)	0,8*2,5% от (1305480-6860)			
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		116,16	26,14			142,3
	Итого по Главам 1-8		5 924,48	1 331,62	16 251,76		23 507,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	09-01-01	Пуско-наладочные работы 0,8- работы "вхолостую"				329,2	329,2
						329199 * 0,8	
	1	работы "вхолостую"				0,8	
		Всего с учетом "работы "вхолостую""				263,36	263,36
12	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 1,9%	5,01	0,13			5,14
			1,9% от 263700	1,9% от 6860			
13	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1%	118,88	27,82			146,7
			2,1% от (5924480-263700)	2,1% от (1331620-6860)			
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		123,89	27,95		263,36	415,2
	Итого по Главам 1-9		6 048,37	1 359,57	16 251,76	263,36	23 923,06
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 п.167	Строительный контроль-2,14% (стоимость строительства в ценах 2000 года до 30 млн.руб без НДС) от гл 1-9				511,95	511,95
						2,14% от 23923060	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					511,95	511,95

1	01-01-01	Работы по демонтажу оборудования	275,55	278,51			554,06
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
15	ОС-12-01	Проектно-изыскательские работы				1 690	1 690
16	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020г. п.173	Авторский надзор 0,2%				47,02	47,02
						0,2% от 23507860	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					1 737,02	1 737,02
	Итого по Главам 1-12		6 048,37	1 359,57	16 251,76	2 512,33	26 172,03
Непредвиденные затраты							
17	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	181,45	40,79	487,55	75,37	785,16
			3% от 6048370	3% от 1359570	3% от 16251760	3% от 2512330	
	Итого "Непредвиденные затраты"		181,45	40,79	487,55	75,37	785,16
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		6 229,82	1 400,36	16 739,31	2 587,7	26 957,19
Налоги и обязательные платежи							
18	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 245,96	280,07	3 347,86	517,54	5 391,43
			20% от 6229820	20% от 1400360	20% от 16739310	20% от 2587700	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1 245,96	280,07	3 347,86	517,54	5 391,43
	Итого по сводному расчету		7 475,78	1 680,43	20 087,17	3 105,24	32 348,62

Руководитель проектной организации

(А.А. Мануилова)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Л.В. Соловьев)

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Заместитель генерального директора по капитальному строительству Ю.И. Садыхов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]