

Заказчик		АО "ЛОЭСК"				Форма № 1	
"Утвержден" « »		(наименование организации)					
		20 г.		Сводный сметный расчет стоимостью 11 448,71 тыс. руб.		тыс. руб.	
		В том числе возвратных сумм тыс. руб.		тыс. руб.			
(ссылка на документ об утверждении)							
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
М_22-1-17-01-08-00-0-0020,							
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения							
заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО							
(наименование стройки)							
Составлен в базисном уровне цен							
№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вывоз в натуру					0,00
2	Акт	Схема границ				0,33	0,33
3	ЛС	Работы по вырубке просеки					0,00
4	Акт	Сервитут					0,00
5	Акт	Топографическая съемка					0,00
6	Акт	Аренда земельного участка					0,00
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	ЛС 1	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап)	544,58	177,43			722,01
10	ЛС 2	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап)	186,30	85,45			271,75
11	ЛС 3	2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга	172,51	82,98			255,49
12	ЛС 4	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ	153,49	51,03			204,52
13	ЛС 5	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (1 этап)	171,95	80,15			252,10
14	ЛС 6	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап)	331,90	113,43			445,33
15	ЛС 7	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (1 этап)	143,01	73,42			216,42
16	ЛС 8	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап)	220,75	80,88			301,63
17	ЛС 9	4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2	335,42	137,45			472,86
18	ЛС 10	БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"	321,33	196,11	3 476,57		3 994,01
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			2 581,22	1 078,34	3 476,57	0,00	7 136,14
Итого по Главам 1-2			2 581,22	1 078,34	3 476,57	0,33	7 136,46
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19	ЛС 1	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап)	92,96				92,96
20	ЛС 2	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап)	0,78				0,78
21	ЛС 3	2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга	0,47				0,47
22	ЛС 4	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ	39,17				39,17
23	ЛС 5	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (1 этап)	44,39				44,39
24	ЛС 6	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап)	58,98				58,98
25	ЛС 8	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап)	53,56				53,56
26	ЛС 9	4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2	34,04				34,04
27	ЛС 10	(Евроинвест) до проектируемой БКТП-3					
		БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"	20,74				20,74
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			345,08	0,00	0,00	0,00	345,08
Итого по Главам 1-7			2 926,31	1 078,34	3 476,57	0,33	7 481,55
Глава 8. Временные здания и сооружения							
28	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			2 926,31	1 078,34	3 476,57	0,33	7 481,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
29	ЛС 1	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого				4,67	4,67
30	ЛС 2	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого				3,94	3,94
31	ЛС 3	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга				3,83	3,83
32	ЛС 4	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ				2,82	2,82
33	ЛС 6	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап)				2,73	2,73
34	ЛС 8	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап)				2,73	2,73
35	ЛС 9	Пусконаладочные работы 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3				5,93	5,93
36	ЛС 10	Пусконаладочные работы БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"				222,08	222,08
37	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
38	Акт	Контрольно-исполнительная съемка				2,29	2,29
39	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				571,76	571,76
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	822,77	822,77
Итого по Главам 1-9			2 926,31	1 078,34	3 476,57	823,10	8 304,32
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
40	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Строительный контроль				165,48	165,48
41	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Содержание службы заказчика застройщика				435,15	435,15
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	600,62	600,62
Итого по Главам 1-10			2 926,31	1 078,34	3 476,57	1 423,72	8 904,94
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
42	ЛС 1-1	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома				108,81	108,81
43	ЛС 1-2	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга				25,79	25,79
44	ЛС 1-3	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ				24,47	24,47
45	ЛС 1-4	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы				79,77	79,77
46	ЛС 1-5	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы				57,05	57,05
47	ЛС 1-6	Проектные работы 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3				50,91	50,91
48	ЛС 1-7	Проектные работы БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"				288,85	288,85
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"			0,00	0,00	0,00	635,65	635,65
Итого по Главам 1-12			2 926,31	1 078,34	3 476,57	2 059,37	9 540,59
Налоги и обязательные платежи							
49		НДС 20%	585,26	215,67	695,31	411,87	1 908,12
Итого "Налоги и обязательные платежи"			585,26	215,67	695,31	411,87	1 908,12
Всего по сводному расчету			3 511,57	1 294,01	4 171,89	2 471,25	11 448,71

"Утвержден" «    »  
г.    г.

АО "ЛОЭСК"		
(наименование организации)		
Сводный сметный расчет стоимостью    78 418,17    тыс. руб. В том числе возвратных сумм    тыс. руб.    тыс. руб.		
(ссылка на документ об утверждении)		

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

М\_22-1-17-01-08-00-0-0020,  
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения  
заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2024 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Акт	Вынос в натуру					0,00
2	Акт	Схема границ				4,25	4,25
3	ЛС	Работы по вырубке просеки					0,00
4	Акт	Сервитут					0,00
5	Акт	Топографическая съемка					0,00
6	Акт	Аренда земельного участка					0,00
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
9	ЛС 1	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап)	3 926,43	1 279,27			5 205,71
10	ЛС 2	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап)	1 343,22	616,11			1 959,33
11	ЛС 3	2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга	1 243,78	598,30			1 842,08
12	ЛС 4	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ	1 106,68	367,93			1 474,61
13	ЛС 5	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (1 этап)	1 239,73	577,91			1 817,64
14	ЛС 6	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап)	2 393,01	817,83			3 210,85
15	ЛС 7	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (1 этап)	1 031,07	529,33			1 560,40
16	ЛС 8	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап)	1 591,57	583,17			2 174,74
17	ЛС 9	4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3	2 418,35	991,00			3 409,35
18	ЛС 10	БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"	2 316,78	1 413,98	22 736,77		26 467,53
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			18 610,62	7 774,84	22 736,77	0,00	49 122,24
<b>Итого по Главам 1-2</b>			18 610,62	7 774,84	22 736,77	4,25	49 126,49
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
19	ЛС 1	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап)	670,21				670,21
20	ЛС 2	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап)	5,64				5,64
21	ЛС 3	2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга	3,39				3,39
22	ЛС 4	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ	282,38				282,38
23	ЛС 5	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (1 этап)	320,05				320,05
24	ЛС 6	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап)	425,23				425,23
25	ЛС 8	2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап)	386,20				386,20
26	ЛС 9	4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3	245,41				245,41
27	ЛС 10	БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"	149,55				149,55
<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>			2 488,05	0,00	0,00	0,00	2 488,05
<b>Итого по Главам 1-7</b>			21 098,68	7 774,84	22 736,77	4,25	51 614,55
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
28	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по Главам 1-8</b>			21 098,68	7 774,84	22 736,77	4,25	51 614,55
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
29	ЛС 1	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (1 этап)				33,66	33,66
30	ЛС 2	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома (2 этап)				28,39	28,39
31	ЛС 3	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга				27,59	27,59
32	ЛС 4	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ				20,34	20,34
33	ЛС 6	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы (2 этап)				19,67	19,67
34	ЛС 8	Пусконаладочные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы (2 этап)				19,67	19,67
35	ЛС 9	Пусконаладочные работы 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3				42,74	42,74
36	ЛС 10	Пусконаладочные работы БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"				1 601,23	1 601,23
37	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
38	Акт	Контрольно-исполнительная съемка				29,75	29,75
39	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				4 103,42	4 103,42
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			0,00	0,00	0,00	5 926,44	5 926,44
<b>Итого по Главам 1-9</b>			21 098,68	7 774,84	22 736,77	5 930,69	57 540,99
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
40	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Строительный контроль				1 143,56	1 143,56
41	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Содержание службы заказчика застройщика				2 970,80	2 970,80
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>			0,00	0,00	0,00	4 114,36	4 114,36
<b>Итого по Главам 1-10</b>			21 098,68	7 774,84	22 736,77	10 045,05	61 655,35
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
42	ЛС 1-1	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома				632,21	632,21
43	ЛС 1-2	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от РТП-3376 до ВРУ паркинга				149,84	149,84
44	ЛС 1-3	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ				142,19	142,19
45	ЛС 1-4	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 школы				463,47	463,47
46	ЛС 1-5	Проектные работы 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 школы				331,45	331,45
47	ЛС 1-6	Проектные работы 4КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ от РТП-3376 до ТП-1,2 (Евроинвест) до проектируемой БКТП-3				295,77	295,77
48	ЛС 1-7	Проектные работы БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово"				1 678,20	1 678,20
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>			0,00	0,00	0,00	3 693,13	3 693,13
<b>Итого по Главам 1-12</b>			21 098,68	7 774,84	22 736,77	13 738,18	65 348,48
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
49		НДС 20%	4 219,74	1 554,97	4 547,35	2 747,64	13 069,70
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			4 219,74	1 554,97	4 547,35	2 747,64	13 069,70
<b>Всего по сводному расчету</b>			25 318,41	9 329,81	27 284,13	16 485,82	78 418,17