
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

97 107,25 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 77,98 77,98

1.2 Акт Схема границ 25,00 25,00

1.2 Акт Сервитут 0,00 0,00

1.5 Акт Топографическая съемка 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 102,98 102,98

2.1 ЛС Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 

кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8

25 202,47 2 917,63 37 948,73 3 013,41 69 082,24

25 202,47 2 917,63 37 948,73 3 013,41 69 082,24

25 202,47 2 917,63 37 948,73 3 116,39 69 185,22

7.1 ЛС 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 202,47 2 917,63 37 948,73 3 116,39 69 185,22

8.1 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 202,47 2 917,63 37 948,73 3 116,39 69 185,22

9.1 ЛС Пусконаладочные работы 11,95 11,95

9.6 Акт Контрольно-исполнительная съемка 144,50 144,50

0,00 0,00 0,00 156,45 156,45

25 202,47 2 917,63 37 948,73 3 272,84 69 341,66

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 6 235,64 6 235,64

0,00 0,00 0,00 6 235,64 6 235,64

25 202,47 2 917,63 37 948,73 9 508,48 75 577,30

12.1 ЛС Проектные работы 4 018,80 4 018,80

0,00 0,00 0,00 4 018,80 4 018,80

25 202,47 2 917,63 37 948,73 13 527,28 79 596,11

НДС  22% 5 544,54 641,88 8 348,72 2 976,00 17 511,14

5 544,54 641,88 8 348,72 2 976,00 17 511,14

30 747,01 3 559,51 46 297,45 16 503,29 97 107,25

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для 

технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-

1-17-01-08-00-0-0029)

Утверждение ПСД объекта- Распоряжение № 

выполнен по объекту-аналогу:

(наименование стройки)

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8


