
Форма № 1

Заказчик 

(наименование  организации )

"Утвержден" «    »________________20___ г.

155 331,64 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 77,98 77,98

1.2 Акт Схема границ 25,00 25,00

1.2 Акт Сервитут 0,00 0,00

1.5 Акт Топографическая съемка 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 102,98 102,98

2.1 ЛС Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 

кВ протяженностью 8 км

54 010,54 28 507,32 26 464,75 0,00 108 982,61

54 010,54 28 507,32 26 464,75 0,00 108 982,61

54 010,54 28 507,32 26 464,75 102,98 109 085,59

7.1 ЛС Благоустройство 462,62 462,62

462,62 0,00 0,00 0,00 462,62

54 473,16 28 507,32 26 464,75 102,98 109 548,20

8.1 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 473,16 28 507,32 26 464,75 102,98 109 548,20

9.1 ЛС Пусконаладочные работы 698,52 698,52

9.6 Акт Контрольно-исполнительная съемка 416,67 416,67

0,00 0,00 0,00 1 115,18 1 115,18

54 473,16 28 507,32 26 464,75 1 218,16 110 663,39

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 9 974,46 9 974,46

0,00 0,00 0,00 9 974,46 9 974,46

54 473,16 28 507,32 26 464,75 11 192,62 120 637,85

12.1 ЛС Проектные работы 6 683,17 6 683,17

0,00 0,00 0,00 6 683,17 6 683,17

54 473,16 28 507,32 26 464,75 17 875,79 127 321,02

НДС  22% 11 984,09 6 271,61 5 822,25 3 932,67 28 010,62

11 984,09 6 271,61 5 822,25 3 932,67 28 010,62

66 457,25 34 778,93 32 287,00 21 808,47 155 331,64

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные  здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км  для технологического присоединения 

заявителя в соответствии с договором №17-066/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0031)

Утверждение  ПСД объекта- Распоряжение № 

выполнен по объекту-аналогу:

(наименование стройки)

всего

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные  здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


