
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

172 470,09 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 19,50 19,50

1.2 Акт Схема границ 0,00

1.3 Акт Сервитут 0,00

1.4 Акт Топографическая съемка 0,00

1.5 Акт Аренда земельного участка 5,12 5,12

0,00 0,00 0,00 24,62 24,62

2.1 ЛС Всев, Стр-во ТП мощ.10,7МВА,КЛ-10 кВ протяж.4 км,КЛ-0,4 кВ 

прот.трассы 9,8 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля ЖК ID 

Мурино 2 (22-1-17-1-08-03-0-1181)

54 038,72 27 504,51 48 072,12 129 615,35

54 038,72 27 504,51 48 072,12 0,00 129 615,35

54 038,72 27 504,51 48 072,12 24,62 129 639,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 038,72 27 504,51 48 072,12 24,62 129 639,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 038,72 27 504,51 48 072,12 24,62 129 639,97

9.1 ЛС Пусконаладочные работы 2 339,65 2 339,65

9.2 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 0,00

9.3 Акт Контрольно-исполнительная съемка 0,00

0,00 0,00 0,00 2 339,65 2 339,65

54 038,72 27 504,51 48 072,12 2 364,27 131 979,62

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2025

Строительный контроль 1 667,39 1 667,39

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2025

Содержание службы заказчика застройщика 7 055,11 7 055,11

0,00 0,00 0,00 8 722,51 8 722,51

54 038,72 27 504,51 48 072,12 11 086,78 140 702,13

12.1 ЛС Проектные работы 3 022,94 3 022,94

0,00 0,00 0,00 3 022,94 3 022,94

54 038,72 27 504,51 48 072,12 14 109,72 143 725,07

НДС  20% 10 807,74 5 500,90 9 614,42 2 821,94 28 745,01

10 807,74 5 500,90 9 614,42 2 821,94 28 745,01

64 846,46 33 005,41 57 686,55 16 931,66 172 470,09

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Всев, Стр-во ТП мощ.10,7МВА,КЛ-10 кВ протяж.4 км,КЛ-0,4 кВ прот.трассы 9,8 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля ЖК ID Мурино 2 

(22-1-17-1-08-03-0-1181)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


