
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

25 845,23 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 5,53 5,53

1.2 Акт Схема границ 2,83 2,83

1.3 Акт Сервитут 0,00

1.4 Акт Топографическая съемка 23,47 23,47

1.5 Акт Аренда земельного участка 0,12 0,12

0,00 0,00 0,00 31,95 31,95

2.1 ЛС 0027/2-2 Строительство КЛ-6кВ протяженностью 1.6 км по договору ТП 

№ 10-0074/005-ПС -24 в.г. Кировск ГНБ

1 989,54 150,48 2 140,03

2.2 ЛС 0027/2 Строительство КЛ-6/0,4 кВ протяженостью 1.6 км по договору 

ТП №10-004/005-ПС-24в г.Кировск ЛО.

1 024,53 263,27 1 287,81

2.3 ЛС 0027/2 Стриотельство ТП мощностью 2 МВА в г. Кировск ЛО 4 098,83 0,00 10 416,67

2.4 ЛС 0027/2 Стриотельство КЛ-0,4кВ м в г. Кировск ЛО 1 405,04 0,00

8 517,94 413,76 10 416,67 0,00 3 427,84

8 517,94 413,76 10 416,67 31,95 3 459,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 517,94 413,76 10 416,67 31,95 3 459,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 517,94 413,76 10 416,67 31,95 3 459,79

9.1 ЛС 0027/2 Пусконаладочные работы КЛ-6 19,81 19,81

9.4 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 50,83 50,83

9.5 Акт Контрольно-исполнительная съемка 9,92 9,92

0,00 0,00 0,00 19,81 19,81

8 517,94 413,76 10 416,67 51,76 3 499,41

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2025

Строительный контроль 416,46 416,46

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2025

Содержание службы заказчика застройщика 1 413,45 1 413,45

0,00 0,00 0,00 1 829,91 1 829,91

8 517,94 413,76 10 416,67 1 881,68 5 329,33

12.1 ЛС Проектные работы 307,65 307,65

0,00 0,00 0,00 307,65 307,65

8 517,94 413,76 10 416,67 2 189,33 21 537,70

НДС  20% 1 703,59 82,75 2 083,33 437,87 4 307,54

1 703,59 82,75 2 083,33 437,87 4 307,54

10 221,53 496,51 12 500,00 2 627,19 25 845,23

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 1,6 км по договору ТП № 10-004/005-ПС-24 в г. Кировск ЛО (24-

1-10-1-08-03-0-0490)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"


