
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

19 538,42 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки )

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 0,00

1.2 Акт Схема границ 0,00

1.3 Акт Сервитут 0,00

1.4 Акт Топографическая съемка 0,00

1.5 Акт Аренда земельного участка 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 ЛС 02-01-01 Строительство 2КЛ-10кВот ТП-231до проектируемой 2КТП 

10/0,4кВ (ТП-287)

516,19 2 398,19 2 914,37

2.2 ЛС 02-01-02 Строительство 2КЛ-10кВот ТП-231до проектируемой 2КТП 

10/0,4кВ (ТП-287) (ГНБ)

3 207,42 1 691,67 4 899,09

2.3 ЛС 02-01-03 Строительство 2КТП-10/0,4кВ (ТП-287) 713,16 422,55 4 690,30 5 826,01

4 436,76 4 512,41 4 690,30 0,00 13 639,47

4 436,76 4 512,41 4 690,30 0,00 13 639,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 436,76 4 512,41 4 690,30 0,00 13 639,47

8.1 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 436,76 4 512,41 4 690,30 0,00 13 639,47

9.1 ЛС 02-01-01 Пусконаладочные работы КЛ 15,03 15,03

9.2 ЛС 02-01-03 Пусконаладочные работы КТП 265,59 265,59

9.3 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 0,00

9.4 Акт Контрольно-исполнительная съемка 0,00

0,00 0,00 0,00 280,61 280,61

4 436,76 4 512,41 4 690,30 280,61 13 920,08

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 1 068,67 1 068,67

0,00 0,00 0,00 1 068,67 1 068,67

4 436,76 4 512,41 4 690,30 1 349,28 14 988,75

12.1 ЛС 09-01-01 Проектные работы КЛ 485,58 485,58

12.2 ЛС 09-01-02 Проектные работы КТП 540,76 540,76

0,00 0,00 0,00 1 026,35 1 026,35

4 436,76 4 512,41 4 690,30 2 375,63 16 015,10

НДС  22% 976,09 992,73 1 031,87 522,64 3 523,32

976,09 992,73 1 031,87 522,64 3 523,32

5 412,85 5 505,14 5 722,17 2 898,27 19 538,42

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории  строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

Строительство ТП мощностью 0,5 МВА, КЛ-10кВ протяженностью 1 км по договору ТП № 10-044/005-ПС-24 в п. Красный Бор 

ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0560)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории  строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"


