

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

(наименование организации)

"Утвержден" «       » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет стоимостью       19 538,42       тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм   тыс. руб.       тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП мощностью 0,5 МВА, КЛ-10кВ протяженностью 1 км по договору ТП № 10-044/005-ПС-24 в п. Красный Бор  
ЛО (24-1-10-1-08-03-0-0560)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1.1	Акт	Вынос в натуру					0,00
1.2	Акт	Схема границ					0,00
1.3	Акт	Сервитут					0,00
1.4	Акт	Топографическая съемка					0,00
1.5	Акт	Аренда земельного участка					0,00
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2.1	ЛС 02-01-01	Строительство 2КЛ-10кВот ТП-231до проектируемой 2КТП 10/0,4кВ (ТП-287)	516,19	2 398,19			2 914,37
2.2	ЛС 02-01-02	Строительство 2КЛ-10кВот ТП-231до проектируемой 2КТП 10/0,4кВ (ТП-287) (ГНБ)	3 207,42	1 691,67			4 899,09
2.3	ЛС 02-01-03	Строительство 2КТП-10/0,4кВ (ТП-287)	713,16	422,55	4 690,30		5 826,01
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	4 436,76	4 512,41	4 690,30	0,00	13 639,47
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	4 436,76	4 512,41	4 690,30	0,00	13 639,47
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	4 436,76	4 512,41	4 690,30	0,00	13 639,47
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8.1	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	4 436,76	4 512,41	4 690,30	0,00	13 639,47
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9.1	ЛС 02-01-01	Пусконаладочные работы КЛ				15,03	15,03
9.2	ЛС 02-01-03	Пусконаладочные работы КТП				265,59	265,59
9.3	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
9.4	Акт	Контрольно-исполнительная съемка					0,00
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	0,00	0,00	0,00	280,61	280,61
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	4 436,76	4 512,41	4 690,30	280,61	13 920,08
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
10.2	Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026	Содержание службы заказчика застройщика				1 068,67	1 068,67
		<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>	0,00	0,00	0,00	1 068,67	1 068,67
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	4 436,76	4 512,41	4 690,30	1 349,28	14 988,75
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
12.1	ЛС 09-01-01	Проектные работы КЛ				485,58	485,58
12.2	ЛС 09-01-02	Проектные работы КТП				540,76	540,76
		<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и</b>	0,00	0,00	0,00	1 026,35	1 026,35
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	4 436,76	4 512,41	4 690,30	2 375,63	16 015,10
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
		НДС 22%	976,09	992,73	1 031,87	522,64	3 523,32
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	976,09	992,73	1 031,87	522,64	3 523,32
		<b>Всего по сводному расчету</b>	5 412,85	5 505,14	5 722,17	2 898,27	19 538,42