

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

"Утвержден" « » 20 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет стоимости 172 470,09 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Всев, Стр-во ТП мощ.10,7МВА,КЛ-10 кВ протяж.4 км,КЛ-0,4 кВ прот.трассы 9,8 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля ЖК ID Мурино 2
(22-1-17-1-08-03-0-1181)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2025 г

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1.1	Акт	Вынос в натуру				19,50	19,50
1.2	Акт	Схема границ					0,00
1.3	Акт	Сервитут					0,00
1.4	Акт	Топографическая съемка					0,00
1.5	Акт	Аренда земельного участка				5,12	5,12
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	24,62	24,62
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	ЛС	Всев, Стр-во ТП мощ.10,7МВА,КЛ-10 кВ протяж.4 км,КЛ-0,4 кВ прот.трассы 9,8 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля ЖК ID Мурино 2 (22-1-17-1-08-03-0-1181	54 038,72	27 504,51	48 072,12		129 615,35
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	54 038,72	27 504,51	48 072,12	0,00	129 615,35
		Итого по Главам 1-2	54 038,72	27 504,51	48 072,12	24,62	129 639,97
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-7	54 038,72	27 504,51	48 072,12	24,62	129 639,97
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-8	54 038,72	27 504,51	48 072,12	24,62	129 639,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	ЛС	Пусконаладочные работы				2 339,65	2 339,65
9.2	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
9.3	Акт	Контрольно-исполнительная съемка					0,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	2 339,65	2 339,65
		Итого по Главам 1-9	54 038,72	27 504,51	48 072,12	2 364,27	131 979,62
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
10.1	Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025	Строительный контроль				1 667,39	1 667,39
10.2	Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025	Содержание службы заказчика застройщика				7 055,11	7 055,11
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	8 722,51	8 722,51
		Итого по Главам 1-10	54 038,72	27 504,51	48 072,12	11 086,78	140 702,13
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
12.1	ЛС	Проектные работы				3 022,94	3 022,94
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и	0,00	0,00	0,00	3 022,94	3 022,94
		Итого по Главам 1-12	54 038,72	27 504,51	48 072,12	14 109,72	143 725,07
Налоги и обязательные платежи							
		НДС 20%	10 807,74	5 500,90	9 614,42	2 821,94	28 745,01
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	10 807,74	5 500,90	9 614,42	2 821,94	28 745,01
		Всего по сводному расчету	64 846,46	33 005,41	57 686,55	16 931,66	172 470,09