

"Утвержден" «    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет стоимостью	15 849,76	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.		тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

по объекту: Строительство КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км по договору ТП № 17-015/005-ПС-25 в д. Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1.1	ЛС 01-01-01	Вынос в натуру				10,28	10,28
1.2	ЛС 01-01-02	Топографическая съемка				99,34	99,34
1.5	Акт	Аренда земельного участка				2 275,33	2 275,33
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			0,00	0,00	0,00	2 384,94	2 384,94
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2.1	ЛС 02-01-01	Строительство КТП	572,00	49,72	1 253,33		1 875,05
2.2	ЛС 02-01-02	Строительство ВЛЗ-10, РЛК, КЛ-10	5 996,12	826,94	54,65		6 877,71
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			6 568,12	876,66	1 307,98	0,00	8 752,76
<b>Итого по Главам 1-2</b>			6 568,12	876,66	1 307,98	2 384,94	11 137,70
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по Главам 1-7</b>			6 568,12	876,66	1 307,98	2 384,94	11 137,70
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по Главам 1-8</b>			6 568,12	876,66	1 307,98	2 384,94	11 137,70
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9.1	ЛС 02-01-01	Пусконаладочные работы КТП				33,80	33,80
9.2	ЛС 02-01-02	Пусконаладочные работы ВЛЗ-10, РЛК, КЛ-10				36,89	36,89
9.3	ЛС-09-01-02	Контрольно-исполнительная съемка				59,60	59,60
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			0,00	0,00	0,00	130,29	130,29
<b>Итого по Главам 1-9</b>			6 568,12	876,66	1 307,98	2 515,23	11 267,99
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
10.2	Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026	Содержание службы заказчика застройщика				1 017,78	1 017,78
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>			0,00	0,00	0,00	1 017,78	1 017,78
<b>Итого по Главам 1-10</b>			6 568,12	876,66	1 307,98	3 533,01	12 285,77
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
12.1	ЛС 12-01-01	Проектные работы КТП				152,65	152,65
12.2	ЛС 12-01-01	Проектные работы ВЛЗ-10, РЛК, КЛ-10				553,19	553,19
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>			0,00	0,00	0,00	705,84	705,84
<b>Итого по Главам 1-12</b>			6 568,12	876,66	1 307,98	4 238,85	12 991,61
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
		НДС 22%	1 444,99	192,87	287,76	932,55	2 858,15
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			1 444,99	192,87	287,76	932,55	2 858,15
<b>Всего по сводному расчету</b>			8 013,11	1 069,53	1 595,74	5 171,40	15 849,76