
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 884,51 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 ЛС 01-01-01 Вынос в натуру 17,82 17,82

1.4 ЛС 01-01-02 Топографическая съемка 99,34 99,34

0,00 0,00 117,15 117,15

2.1 ЛС 02-01-01 Строительство 2КЛ-0,4 кВ 266,95 714,69 0,00 981,64

266,95 714,69 0,00 0,00 981,64

266,95 714,69 0,00 117,15 1 098,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

266,95 714,69 0,00 117,15 1 098,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

266,95 714,69 0,00 117,15 1 098,79

9.1 ЛС 02-01-01 Пусконаладочные работы 10,63 10,63

9.3 ЛС-09-01-02 Контрольно-исполнительная съемка 59,60 59,60

0,00 0,00 0,00 70,23 70,23

266,95 714,69 0,00 187,38 1 169,03

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 121,01 121,01

0,00 0,00 0,00 121,01 121,01

266,95 714,69 0,00 308,40 1 290,04

12.1 ЛС 12-01-01 Проектные работы 254,64 254,64

0,00 0,00 0,00 254,64 254,64

266,95 714,69 0,00 563,04 1 544,68

НДС  22% 58,73 157,23 0,00 123,87 339,83

58,73 157,23 0,00 123,87 339,83

325,68 871,92 0,00 686,90 1 884,51

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"


