
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

5 600,98 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Схема границ 0,47 0,47

0,00 0,00 0,00 0,47 0,47

2.1 ЛС 2 Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-2 

Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-

03-2-0588)

3 239,45 612,43 3 851,88

3 239,45 612,43 0,00 0,00 3 851,88

3 239,45 612,43 0,00 0,47 3 852,35

7.1 ЛС 3 Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-2 

Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-

03-2-0588)

324,07 324,07

324,07 0,00 0,00 0,00 324,07

3 563,53 612,43 0,00 0,47 4 176,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 563,53 612,43 0,00 0,47 4 176,42

9.1 ЛС 2 Пусконаладочные работы 28,41 28,41

9.2 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 50,00 50,00

0,00 0,00 0,00 78,41 78,41

3 563,53 612,43 0,00 78,88 4 254,83

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Строительный контроль 91,05 91,05

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№2 о/д от 16.01.2024

Содержание службы заказчика застройщика 226,21 226,21

0,00 0,00 0,00 317,26 317,26

3 563,53 612,43 0,00 396,14 4 572,09

12.1 ЛС Проектные работы 95,39 95,39

0,00 0,00 0,00 95,39 95,39

3 563,53 612,43 0,00 491,53 4 667,48

НДС  20% 712,71 122,49 0,00 98,31 933,50

712,71 122,49 0,00 98,31 933,50

4 276,23 734,91 0,00 589,84 5 600,98

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-2 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-

0588)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


